

## **Actualizare documentatie Executie lucrari de infrastructura rutiera si constructii civile pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea si modernizarea comunei Sarmasag”**

I.D.: 11185420

Documente participare:

- 7-384372.zip

Data publicarii	27.01.16	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	11.02.16	Pretul estimativ:	8.518.666,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect urmatoarele: Lot 1: executie lucrari de modernizare drumuri in comuna Sarmasag: modernizarea strazilor din localitatile Lompirt, Ilisua si Sarmasag Lot 2: executie lucrari pentru Reabilitare camin cultural in loc. Sarmasag si Prima infiintare After school in loc. Sarmasag: Reabilitarea caminului cultural amplasat in localitatea Sarmasag, str. Teilor si Infiintare After school localizat in localitatea Sarmasag, str. Primaverii 1. Valoarea totala (inclusiv cheltuieli div si neprevz) estimata a lotului 1: executie lucrari de modernizare drumuri in comuna Sarmasag este de 5,235,936.00 lei, fara TVA, dupa cum urmeaza: a) valoare estimata contract fara div si neprevz: 5,084,525.00 lei fara TVA, din care 37,500.00 lei organizare santier b) cheltuieli div si neprevz: 151.411,00 lei, fara TVA, reprezentand un procent de 3% din valoarea estimata a capitolului 4. Acest quantum este aferent procentului de div si neprevz, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j., conform art. 29, alin (2<sup>1</sup>) din OUG 34/2006. 2. Valoarea totala (inclusiv cheltuieli div si neprevz) estimata a lotului 2: : executie lucrari pentru Reabilitare camin cultural in loc. Sarmasag si Prima infiintare After school in loc. Sarmasag este de 3,282.730.00 lei, fara TVA, dupa cum urmeaza: a) Actiune Reabilitare camin cultural in loc. Sarmasag: - valoare estimata contract fara div si neprevz civile: 2,870,301.00 lei fara TVA, din care 41,600.00 lei organizare santier - cheltuieli div si neprevz: 176,975.00 lei, fara TVA, reprezentand un procent de 6,26% din valoarea estimata a capitolelor 2 si 4. Acest quantum este aferent procentului de div si neprevz, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in DG prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j., conform art. 29, alin (2<sup>1</sup>) din OUG 34/2006. b) Actiune Prima infiintare After school in loc. Sarmasag: - valoare estimata contract fara div si neprevz civile: 222,550.00 lei fara TVA, din care 3,289.00 lei organizare santier - cheltuieli div si neprevz: 12,904.00 lei, fara TVA, reprezentand un procent de 5,89% din valoarea estimata a capitolelor 2 si 4. Acest quantum este aferent procentului de div si neprevz, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in DG prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j., conform art. 29, alin (2<sup>1</sup>) din OUG 34/2006. Valoarea aferenta procentului de div si neprevz vor fi decontate, doar daca apar cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.