
I.D.:	96281613

Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	-"MODERNIZARE
DRUMURI	COMUNALE	ŞI	DE	INTERES	LOCAL	ÎN	COMUNA
GRĂMEŞTI,	JUDEŢUL	SUCEAVA"

Data
publicarii

23.04.24 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

5.288.556,44	RON	-	5.288.556,44	RON 	 	

Descriere: Prezenta	procedură	are	ca	obiect	Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	-
"MODERNIZARE	DRUMURI	COMUNALE	ŞI	DE	INTERES	LOCAL	ÎN	COMUNA	GRĂMEŞTI,	JUDEŢUL
SUCEAVA",	in	lungime	totala	de	3337	m	si	prezinta	beneficiile	anticipate:	i.	îmbunătăţirea
calităţii	vieţii	în	comunitate	ii.	eficientizarea	accesului	la	serviciile	de	bază	iii.	dezvoltarea
economico-socială	iv.	îmbunătăţirea	condiţiilor	de	mediu	v.	îmbunătăţirea	condiţiilor	pentru
desfăşurarea	activităţii	de	către	Autoritatea	Contractantă.	Valoarea	estimată	în	sumă	totală
de	5.288.556,44	lei	fara	TVA,	compusa	din:	Executie	lucrari	Cheltuieli	pentru	investiţia	de
bază	5.267.487,19	lei	Organizare	de	santier	21.069,25	lei	Total	execuţie:	5.288.556,44	lei
TOTAL	GENERAL	fara	TVA	=5.288.556,44	lei	Valoarea	estimată	reflectă	contravaloarea
tuturor	activităţilor	şi	cerinţelor	stipulate	prin	caietul	de	sarcini	şi	este	stabilită	pe	baza
devizului	general	al	proiectului	elaborat	la	faza	PT	şi	devenit	buget	al	proiectului.	Valoarea
estimata	a	contractului	nu	include	sume	provizionate/rezerve	de	implementare	şi,	astfel,	nu
există	o	suprapunere	între	sumele	provizionate	şi	cheltuielile	diverse	si	neprevăzute.	La
nivelul	proiectului	este	prevazuta	o	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute
(272.662,79	lei	fără	TVA),	aceasta	a	fost	luata	in	calcul	la	alegerea	procedurii	insa	nu	a	fost
inclusa	in	valoarea	estimata.	Având	în	vedere	că	valoarea	estimată	a	lucrărilor	este
determinata	in	mod	exclusiv	de	executie	lucrari,	tipul	de	contract	ales	este	cel	de	lucrări.
Autoritatea	Contractanta	nu	a	dorit	divizarea	contractului	pe	loturi	avand	in	vedere	faptul	ca
obiectivul	de	investitii	este	unul	unitar,	situat	pe	un	singur	amplasament	si	a	carui
tehnologie	de	executie	se	bazeaza	pe	procese	interdependente,	care	nu	permit	ca	lucrarile
sa	fie	executate	de	mai	multi	constructori,	in	perioade	diferite	de	timp	sau	cu	tehnologii	de
executie	neunitare.


