

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții " Finalizare lucrari si punere in functiune la gradinita cu program prelungit nr. 4, realizare/modernizare gradinita si extindere cu un corp nou", din municipiul Suceava

I.D.: 47675166

Documente participare:

- Piese scrise-Partea 6.pdf
- Piese scrise-Partea 5.pdf
- 3D.zip
- foto noiembrie 2019.zip
- Ianuarie 2018_1.zip
- Ianuarie 2018_2.zip
- liste.zip
- Poze 12.zip
- Deviz General.pdf
- Model contract lucrari.doc
- Piese scrise-Partea 1 Pag.Titlu.pdf
- Piese scrise-Partea 2.pdf
- Piese scrise-Partea 3.pdf
- Piese scrise-Partea 4.pdf
- Poze 4.zip
- Poze 3.zip
- Poze 5.zip
- Poze 6.zip
- Poze 7.zip
- Poze 8.zip
- Poze 9.zip
- Poze 10.zip
- Poze 11.zip
- FisaDate_DF1087916.pdf
- planse.zip
- Poze 1.zip
- Poze 2.zip
- Formulare.doc
- DUAE_CERERE_72879.xml
- EN1020458.docx

Data publicarii	30.06.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.07.20	Pretul estimativ:	4.221.038,50 RON - 4.221.038,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului: Proiectarea si executie pentru Finalizare lucrari si punere in functiune la gradinita cu program prelungit nr. 4, realizare/modernizare gradinita si extindere cu un corp nou", din mun. Suceava, conform cu cerintele din Studiul de fezabilitate. Valoarea estimată a contractului Proiectare și execuție a obiectivului de investiție "EXTINDERE SI MODERNIZARE FANTANA ARTEZIANA ZONA CENTRALA" este de 4.221.038,50 lei fără TVA si este formata, tinand cont de valorile precizate in Studiul de fezabilitate - Devizul general, din: 1.4. - Obținerea si amenajarea terenului- 20.530,00 lei fara TVA; 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - 52.740,00lei fara TVA; 3.2. - documentații suport si cheltuieli pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor - 11.000,00 lei fara TVA; 3.5.5. - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 12.000,00 lei fara TVA; 3.5.6. - Proiect tehnic si detalii de executie - 144.000,00 lei fara TVA; 3.8.1. - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 19.000,00 lei fara TVA; 4. - Cheltuieli pentru investitia de baza (inclusiv dotari) - 3.928.735,00 lei fara TVA; 5.1. - Organizare santier - 33.033,50 lei fara TVA; La prețului contractului se pot adăuga cheltuielile diverse și neprevăzute doar dacă este cazul. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, potrivit prevederilor HG nr. 907/2016, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale sau a unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Solicitarile de clarificari sau informațiile suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea "Solicitare de clarificari / intrebari / comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, in termen de maxim 10 zile de la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea " Solicitare de clarificari / intrebari / comunicari" si la Sectiunea "Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului/invitatiei de participare, in termen de maxim 6 zile de la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, conform ar. 161, alin. 2 din Legea nr. 98 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
