

Execuția de lucrări - rest de executat, Asistență tehnică pe perioadă de execuție a lucrărilor, ..., precum și orice documentație de proiectare ce poate fi necesară în perioada de execuție a lucrărilor, pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție și extindere la sediul Curții de Apel Târgu Mureș, municipiul Târgu Mureș, str. Justiției nr. 1, județul Mureș"

I.D.: 75586983

Documente participare:

- FisaDate_DF1165650.pdf
- Contract executie - asistenta tehnica 02.11.2022 modificari CC si asigurari.doc
- DT.part02.rar
- Formulare.doc
- DT.part01.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part03.rar
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DUAE_CERERE_201534.xml

Data publicarii	24.11.22	Coduri CPV	45200000-9 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.12.22	Pretul estimativ:	4.564.136,33 RON - 4.564.136,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția de lucrări - rest de executat, Asistență tehnică pe perioadă de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp, proiect "as-built", precum și orice documentație de proiectare ce poate fi necesară în perioada de execuție a lucrărilor, pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție și extindere la sediul Curții de Apel Târgu Mureș, municipiul Târgu Mureș, str. Justiției nr. 1, județul Mureș" NOTA: Toate documentele prezentate de ofertant vor conține denumirea completa a procedurii de achiziție publică, așa cum este menționată în secțiunea II.1.4 Valoarea estimată este de 4.564.136,33 lei fără TVA, compusă din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 33.990 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.490.146,33 lei din care: Subcap. 4.1 Construcții și instalații 3.018.057,82 lei Subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 812.804,51 lei Subcap. 4.5 Dotări 659.284,00 lei - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 40.000,00 lei - Subcap. 5.1 - Organizare de șantier - 40.000,00 lei - Subcap. 5.1.1 - Lucrări construcții - 35.000,00 lei - Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier - 5000,00 lei. Nota: Toate documentele prezentate de ofertant vor conține denumirea completa a procedurii de achiziție publică, așa cum este menționată la începutul secțiunii II.1.4. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 4 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
