

**Executie lucrari pentru obiectiv de invest din cadrul Prog national de constructii de interes public sau social din Subprog Asezaminte culturale - Pach148 lot 1-3 respectiv:Lot 1- „Reabilitarea,modernizarea,extinderea si dotarea asezamant cultural din or.Sacueni,Jud.BH”,Lot 2- „Reabilitare,modernizare,extindere si dotare asezamant cultural din loc.Buteasa,or.Somcuta Mare,jud.MM”,Lot 3- „Reabilitare,modernizare,extindere si dotare camin cultural Tagsoru, com.Budesti,jud.BN”**

I.D.: 31086728

Data publicarii	03.10.18	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.876.862,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 148 lot 1-3 respectiv: Lot 1- „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea asezamantului cultural din orasul Sacueni, str. Libertatii, nr.18/A, judetul Bihor” Lot 2- „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamantului cultural din localitatea Buteasa, orasul Somcuta Mare, judetul Maramures” Lot 3 - „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural Tagsoru, comuna Budesti, judetul Bistrita Nasaud” Valoarea estimata a contractelor este de 4876862 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). -Valoarea estimata Lot 1 - este de 3183856 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 3146281 lei - Organizare de santier - 37575 lei ( subcapitolul 5.1.) -Valoarea estimata Lot 2 - este de 972652 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 963322 lei - Organizare de santier - 9330 lei ( subcapitolul 5.1.) -Valoarea estimata Lot 3 - este de 720354 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza:- 715380 lei - Organizare de santier - 4974 lei (subcapitolul 5.1.) Valorile de mai sus sunt în conformitate cu urmatoarele documente: Lot - 1- Hotararea nr.5/1/12.01.2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice la faza PT si Ordinul MDRAP nr. 3102/25.05.2017 Lot -2- Hotararea nr.1/41/23.09.2016 de aprobare a documentatiei tehnico-economice la faza PT si Ordinul MDRAP nr. 716/18.09.2015 Lot 3 - Hotararea nr. 3/6/09.02.2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice la faza PT si Ordinul MDRAP nr. 2883/03.05.2017 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.