

## **Contract de lucrari "CL6 - Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului"**

I.D.: 74590157

Documente participare:

- EN1039844.docx
- EN1039795.docx
- EN1039764.docx
- raspuns consolidat clarificari.pdf
- ACC raspuns clarific Mun Bucuresti.pdf
- clarificare din oficiu.pdf
- ACN clarific of Mun Bucuresti.pdf
- DA FINAL RELANSARE 3.part04.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part02.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part01.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part03.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part05.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part06.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part07.rar
- FisaDate\_DF1158813.pdf
- DA FINAL RELANSARE 3.part08.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part09.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part10.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part11.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part12.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part13.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part14.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part15.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part16.rar
- DA FINAL RELANSARE 3.part17.rar
- proiect contract CL 6 revizuit.pdf
- FORMULARE CL6 revizuite.docx
- DUAE\_CERERE\_191681.xml

---

Data publicarii	07.09.22	Coduri CPV	45232400-6 45231100-6 45232100-3 45232431-2 45232452-5 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	27.10.22	Pretul estimativ:	220.295.968,00 RON - 220.295.968,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

---

Descriere: "CL6-Reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului". Contractul tratează măsurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului și realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei compus dintr-un sistem de drenaj în zona limitrofă colectorului principal de canalizare A0 și un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitării/inlocuirii. În scopul contractului sunt incluse:

- Reabilitare/inlocuire rețea de canalizare: aprox L = 32.479 m, prin tehnologii cu și fără tranșee deschise (no dig), din care: - În cartierul Cotroceni, aprox. L= 16.424 m - În cartierul Regina Maria, aprox. L= 11.995 m - În cartierul Tineretului, aprox. L= 4.060 m
- Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei aprox L = 15.025 m ce cuprinde: - Executarea unor Drenuri secundare prin săpătura deschisă și foraj orizontal aprox L = 6.325 m, amplasate adiacent radierului rețelei de canalizare;
- Construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat și fronturi de puțuri de depresionare) la partea dreaptă a Casetei, în zona limitrofă colectorului de canalizare A0, în scopul menținerii nivelului pânzei freatice, cu o lungime totală de aproximativ 8.700 m ;
- Construirea unor stații de pompare apă drenată aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei.

Contractul de lucrări CL6 - "Reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului" include următoarele activități: a) Efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice și geotehnice necesare proiectării lucrărilor. b) Efectuarea unei Analize a zonei de drenaj din aria contractului finalizată printr-o modelare hidraulică a pânzei freatice care să determine/valideze parametrii lucrărilor de drenaj necesare (amplasamente, lungimi, debite etc). c) Activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru realizarea unor puturi piezometrice de monitorizare a nivelului hidrostatic al pânzei freatice și la proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrărilor precizate mai sus. Proiectele vor include toate documentele necesare (spre exemplu: memorii, desene, calcule, liste cu cantități de lucrări, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic și detaliilor de execuție în conformitate cu legislația națională. d) Elaborarea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției (inclusiv cele aferente proiectării și execuției racorduri și bransamente electrice). e) Lucrări de construcții, instalații, procurare și montaj utilaje, inclusiv racorduri și bransamente electrice. f) Monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor. g) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Notificare a Defectelor. Nr zile până la care se pot sol. clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 20 de zile. AC răspunde solicitărilor de clarificări, cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---