

## Implementarea modificarilor necesare pentru actualizarea interfetei sistemului VIS Mail la versiunea a doua

I.D.: 6774854

---

Data publicarii	16.06.15	Coduri CPV	72262000-9 48820000-2 72212900-8 72317000-0 79632000-3
-----------------	----------	------------	--

---

Pretul estimativ: 4.721.800,00 RON

---

Descriere: În condițiile în care România a procesat în medie în ultimii șase ani (2007 - 2012), de la aderarea la Uniunea Europeană, aproximativ 220.000 de cereri de viza/an și ținând cont de statisticile formularelor VISION primite și trimise, publicate de cele 25 țări membre cu drepturi depline ale Acordului Schengen, la care se adaugă publicarea primei versiuni a specificațiilor pentru Faza 2 a VIS Mail în mai 2012, specificații ce odată publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene capătă caracter obligatoriu pentru statele membre, se deduce necesitatea actualizării sistemului SNIV pentru a acomoda interfașarea cu sistemul european VIS Mail 2. Astfel, în urma implementării proiectului se așteaptă să se realizeze actualizarea sistemului informatic existent astfel încât să se conformeze specificațiilor versiunii VIS Mail 2, așa cum au fost ele lansate de către Comisia Europeană. De asemenea, pe lângă implementarea specificațiilor celei de-a doua versiuni a lui VIS Mail în vederea actualizării sistemului informatic existent Sistemului Național de Informații privind Vizele (SNIV), ce va fi distribuit în trei locații - HDC Romtelecom București, HDC Romtelecom Brașov și Sediul central MAE - București, trebuie livrată, instalată și configurată o infrastructură hardware și software ce va permite o comunicare și procesare unificată între VIS Mail I și VISION, rezultând astfel o platformă de comunicare pentru VIS la nivelul Uniunii Europene.

---