

Contract de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe sociale C11 și C12 din municipiul Zalău”

I.D.: 97730072

Documente participare:

- A07.1.pdf
- A08.1.pdf
- A08.2.pdf
- A09.1.pdf
- A09.2.pdf
- A10.1.pdf
- A10.2.pdf
- R01.pdf
- R02.pdf
- 3.1.Formulare.doc
- Caiet de sarcini nr. 38094 din 13.05.2024.pdf
- Contract de lucrari - Propunere.pdf
- Nota de completare la Fisa de date.pdf
- FisaDate_DF1215657.pdf
- AVIZE C12.7z
- Caiet de sarcini C12.pdf
- DTOE_C12.7z
- Liste cantitati C12- fara valori.pdf
- Memoriu PTh_Bloc C12.pdf
- Plan TOPO.7z
- studiu georeferat Af.pdf
- A01.1.pdf
- A01.pdf
- A02.1.pdf
- A02.2.pdf
- A03.1.pdf
- A03.2.pdf
- A04.1.pdf
- A04.2.pdf
- A05.1.pdf
- A05.2.pdf
- A06.1.pdf
- A06.2.pdf
- A06.1.pdf.p7s
- A06.2.pdf.p7s
- A07.1.pdf.p7s
- A07.2.pdf
- A08.1.pdf.p7s
- A08.2.pdf.p7s
- A09.1.pdf.p7s
- A09.2.pdf.p7s
- A10.1.pdf.p7s
- A10.2.pdf.p7s
- R01.pdf.p7s
- R02.pdf.p7s
- INSTALATII.7z
- A01.1.pdf.p7s
- A01.pdf.p7s
- A02.1.pdf.p7s
- A02.2.pdf.p7s
- A03.1.pdf.p7s
- A03.2.pdf.p7s
- A04.1.pdf.p7s
- A04.2.pdf.p7s
- A05.1.pdf.p7s

- A05.2.pdf.p7s
- INSTALATII.7z.p7s
- AVIZE C11.7z
- Caiet de sarcini C11.pdf
- DTOE_C11.7z
- Liste cantitati C11- fara valori.pdf
- memoriu PT.pdf
- plan topo.7z
- studiu georeferat Af.pdf.p7s
- DUAЕ_CERERE_281831.xml
- raspuns cu liste.pdf
- raspuns cu liste.pdf.p7s
- liste cantitati neeligibil c12.pdf
- RASPUNSUL CONSOLIDAT 1 LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI.doc.pdf

Data publicarii	27.05.24	Coduri CPV	45000000-7 45232130-2 45232141-2 45232460-4 45310000-3 45321000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	14.06.24	Pretul estimativ:	1.433.245,91 RON - 1.433.245,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția contractului de lucrări va cuprinde executarea lucrărilor pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe sociale C11 și C12 din municipiul Zalău, cum ar fi: a) ARHITECTURĂ: Izolarea planșeelor de beton de peste subsolurile blocurilor cu un polistiren expandat de 15 cm grosime, termoizolare soclurilor celor două clădiri cu polistiren extrudat de 10 cm, termoizolarea planșeului peste etajul 4 cu un strat de grosimea de 25 cm de plăci semirigide de vată minerală bazaltică clasa A5 etc.; b) INSTALATII ELECTRICE: montarea unui sistem nou de paratrăsnet cu priză de pământ, montarea unor panouri fotovoltaice pe acoperiș, pentru a alimenta instalația de iluminat de pe casa scării, modernizarea sistemului de iluminare cu lumini LED, conform proiectului de instalatii etc. c) Finisaje interioare: se va tencui și vopsi casa scării cu vopsea albă, se vor efectua reparații locale de tencuială în urma remontării ferestrelor și ușilor etc. d) Amenajări exterioare: refacerea trotuarelor perimetrare de beton ale clădirilor etc. Valoarea estimată a achiziției este de 1.433.245,91 lei fără TVA, care se compune din: 1. Cheltuieli pentru investitia de baza 687.431,13 (C11) + 714.443,22 (C12) = 1.401.874,35 lei fara TVA 1.1 Construcții și instalații 627.431,13 (C11) + 654.443,22 (C12) = 1.281.874,35 lei fara TVA 1.2 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 60.000,00 (C11) + 60.000,00 (C12) = 120.000,00 lei fara TVA 2 Organizare de șantier 15.685,78 (C11) + 15.685,78 (C12) = 31.371,56 lei fara TVA 2.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 15.685,78 (C11) + 15.685,78 (C12) = 31.371,56 lei fara TVA Valoare totală lei (fără TVA) 703.116,91 (C11) + 730.129,00 (C12) = 1.433.245,91
