

## **Achiziția de resurse materiale pentru execuția obiectivului de investiții,, Extindere rețea de alimentare cu apă localitatea Mineu comuna Sălățiș județul Sălaj,,**

I.D.: 38847097

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 4 . Formulare produse-semnat.doc
- 2.1. Anexa la CS cantitati ptr S (1)-semnat.pdf
- 3. Contract de furnizare SALATIG (2)-semnat.doc
- FisaDate\_DF1063453.pdf
- DUAE\_CERERE\_32208.xml
- 4 . Formulare produse-semnat.doc
- 2.1. Anexa la CS cantitati ptr S 1-semnat.pdf
- 3. Contract de furnizare SALATIG 2-semnat.doc

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.10.19 | Coduri CPV | 44163000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.10.19 | Pretul estimativ: | 260.227,01 RON - 260.227,01 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de furnizare avand ca obiect: Achiziția de resurse materiale pentru execuția obiectivului de investiții,, Extindere rețea de alimentare cu apă localitatea Mineu comuna Sălățiș județul Sălaj,, Cantitatile de produse si specificatiile/caracteristicile tehnice minimale solicitate se regasesc in Caietul de sarcini ce face parte integranta din documentatia de atribuire. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari ale duratei de livrare ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii furnizarii produselor din motive care nu pot fi controlate de catre contractant, reducerile bugetare , modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de inlocuirea/schimbarea contractantului; De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. - In cazul in care solicitarea de clarificare /informatii suplimentare este incarcata in SEAP in cadrul termenului-limita de 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1 din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a datelor cu 3 zile.

---