N licitatie-publica.ro

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din
municipiul Cluj-Napoca - Grup 9 (6 loturi)

[.D.: 48147504

Documente participare:

Contract de executie de lucrari.doc

[}

e caiet de sarcini.pdf

e Devize fara valori.rar

e formulare.doc

e Grafic executie.rar

e PD.partl.rar

e PD.part2.rar

e PD.part3.rar

e PS.rar

e FisaDate DF1088654.pdf

e DUAE CERERE 74814.xml

Data 17.07.20 Coduri CPV 45321000-3

publicarii

Termenul 17.08.20 Pretul estimativ: 4.300.291,19 RON - 4.300.291,19 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca - Grup 9 (6

loturi), dupa cum urmeaza: LOT 1 - B-dul Muncii, Nr. 65 A: valoarea estimata a lucrarilor fara
cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 325.201,97 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor
"diverse si neprevazute" este de 22.657,61 lei fara TVA. LOT 2 - Str. IZazului, Nr. 5, bl. OM4:
valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 275.601,67 lei
fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 18.396,18 lei fara TVA.
LOT 3 - Aleea Azuga, Nr. 2: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si
neprevazute" este de 733.465,66 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si
neprevazute" este de 55.894,32 lei fara TVA. . LOT 5 - B-dul Nicolae Titulescu, Nr. 16, bl. P7:
valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 1.105.785,39
lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 86.458,05 lei fara TVA.
LOT 7 - Str. Louis Pasteur, Nr. 69, bl. VI-G: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli
"diverse si neprevazute" este de 752.080,93 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si
neprevazute" este de 61.548,92 lei fara TVA. LOT 8 - Str. Unirii, Nr. 13: valoarea estimata a
lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 1.108.155,57 lei fara TVA, iar
valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 85.902,12 lei fara TVA. Procedura se
va finaliza prin incheierea unui contract de executie de lucrari pentru fiecare lot separat, cu
durata de realizare de 12 luni pentru fiecare din cele 6 loturi, incepand de la data
transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Solicitarile de clarificari se vor transmite pana
in a 20-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor; raspunsurile la solicitarile de
clarificari se vor publica in ziua 10 anterior datei limita de depunere a ofertelor.



