

Achizitie Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului privind obiectivul de investiții Îmbunătățirea fondului construit pentru DGPI - renovare integrată imobil C.A. Rosetti (Rosetti Green) cod proiect C5-B1-28

I.D.: 85912551

Documente participare:

- 01. DALI.rar
- 02. STUDII.rar
- 03. CERTIFICAT DE URBANISM.rar
- 04. AVIZE.rar
- 05. REFERATE DE VERIFICARE.rar
- 06. SSI.rar
- FisaDate_DF1187764.pdf
- ARHITECTURA.rar
- INSTALATIIL.rar
- Rosetti Green Formulare DGPI P EXE.docx
- Rosetti Green Contract Anexa 2 HG1 2018.docx
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Caiet de sarcini Rosetti editabil.docx
- Anexa la Formularul de oferta centre cost.doc
- Anexa la caietul de sarcini Rosetti Green.xlsx
- DUAE_CERERE_234586.xml

Data publicarii	16.08.23	Coduri CPV	45453000-7 09331200-0 45300000-0 45321000-3 45400000-1 45421100-5 71250000-5 71314300-5 71315400-3 71321200-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	05.09.23	Pretul estimativ:	16.062.922,27 RON - 16.062.922,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achizitie Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului privind obiectivul de investiții „Îmbunătățirea fondului construit pentru DGPI - renovare integrată imobil C.A. Rosetti (Rosetti Green)”, cod proiect C5-B1-28 cu finanțare din fondurile Europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B1/1 , Componenta 5- Valul renovării, Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice Operațiunea B.1 renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice Valoarea estimată este de 16.062.922,27 lei, fără TVA, și este compusă din: - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 554.791,23 lei - Cheltuieli pentru investiția de baza: 15.508.131,04 lei Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare: cu 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor

