

Contract de achizitie publica servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru Proiectul „Inchiderea Centrului Rezidential C.A.Rosetti IASI” LOT 2 Cod SMIS 130247

I.D.: 51647664

Documente participare:

- LOT 1 expertiza corp C1 - demolare.pdf
- LOT 1 15_16 AVIZE Hanciuc.pdf
- LOT 1 12 S Topo Hanciuc.pdf
- LOT 1 104 hotarare.pdf
- LOT 1 extras CF 160163 din 10.03.2020.pdf
- LOT 3 Planse I0 I01 I02 S01 S02 NC 158394 SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Planse Rosetti E1 E2 IDSAI01 IDSAI02CS 01_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Planse Rosetti A 00 02 03 04 05 06 07 08 09_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Planse Rosetti CS 02_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Planse Rosetti R 2 A 19 01_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Planse Rosetti R1R3A10-A18_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 1 certificate urbanism NC 160163.pdf
- LOT 1 hotararea 134 -actualizarea domeniului public al judetului lasi.pdf
- LOT 1 hotararea 201 CJ pt demolare.pdf
- LOT 1 SF NC 160163 PARTEA DESENATA 05.11.2020.pdf
- LOT 1 13 S Geo Hanciuc.pdf
- LOT 1 SF hanciuc NC 160163 PARTEA SCRISA pag 1-150 05.11.2020 pdf.io 1.pdf
- LOT 1 SF hanciuc NC 160163 PARTEA SCRISA pag.151-308 05.11.2020 pdf.io 2.pdf
- LOT 2 13 S Geo 79428.pdf
- LOT 2 12 S Topo 79428.pdf
- LOT 2 107 hotarare.pdf
- LOT 2 15_16 AVIZE 79428.pdf
- LOT 2 CU 1905 prelungitsemnat.pdf
- LOT 3 17_3 hcj184.2019 aprob indic.Rosetti 2 CZ.pdf
- LOT 3 Audit energetic_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Avize aferente CU_DALI_NC 158394.pdf
- LOT 3 CERTIFICATE URBANISM nc 158394.pdf
- LOT 3 DALI_parte scrisa_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Descriere organizare santier DALI_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 EXTRAS CF NC 158394 - 10.03.2020.pdf
- LOT 3 hotararea 134 -actualizarea domeniului public al judetului lasi.pdf
- LOT 3 referate verificatori_NC 158394_SMIS130247semnat.pdf
- LOT 3 Studiu geotehnic_DALI_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 2 SFNC 79428 PARTEA DESENATA 05.11.2020.pdf
- LOT 2 EXTRAS 10.03.2020 NC 79428.pdf
- LOT 2 hcl125 dr.administr.Rosetti2 MirsolavaCTF2semnat.pdf
- LOT 2 plan PAD NC79428 pg2semnat.pdf
- FORMULARE.doc
- LOT 3 planse Expertiza Tehinica NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Extras carte si Expertiza Tehinica NC 158394semnat.pdf
- LOT 3 Plansa Topo_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 3 Studiu topografic_NC 158394_SMIS 130247semnat.pdf
- LOT 2 79428 partea scrisa 2 - pag 1 -70 pdf.io.pdf
- LOT 2 79428 partea scrisa 2 - pag.71 - 143 05.11.2020 pdf.io.pdf
- LOT 2 1 SF_NC 79428 partea scrisa 1 - pag 51-100 05.11.2020 pdf.io pdf.io 1.pdf
- LOT 2 1 SF_NC 79428 partea scrisa 1 - pag.1- 50 05.11.2020 pdf.io pdf.io.pdf
- LOT 2 1 SF_NC 79428 partea scrisa 1 - pag.101- 201 05.11.2020 pdf.io 2.pdf
- CAIET SARCINI PTH POR ROSETTI 2.pdf
- INSTRUCIUNI OFERTANTI PTH POR CA ROSETTI LOT 2.pdf
- MODEL CONTRACT PTH POR CA ROSETTI 2.pdf
- CERERE VERIFICARE EX- ANTE.pdf
- FisaDate_DF1100462.pdf
- DUAE_CERERE_94533.xml

Data publicarii	17.11.20	Coduri CPV	71220000-6
Termenul limita pentru depunere:	04.12.20	Pretul estimativ:	141.300,00 RON - 141.300,00 RON

Descriere: Contract de achizitie publica de Servicii de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului in cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial "C. A. Rosetti" Iași, județul Iași - LOT 2, COD SMIS 130247, pentru construirea si dotarea a două case de tip familial P+1E, împrejmuire si racorduri utilitati și reabilitarea , modernizarea si dotarea în vederea schimbării de destinație a corpului de cantină P+1E din str.V.Lupu,nr.80, in Centru de zi, defalcate în trei loturi, respectiv Proiecte Tehnice și detalii de execuție, proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) si obtinerea autorizatiilor de construire, proiecte de organizare a executiei lucrarilor (POE), documentatii pentru obtinere avize solicitate la autorizare, documentatie pentru obtinere aviz de securitate la incendiu, asistență tehnică din partea proiectantului si elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirilor construite si reabiliteate, defalcat pe urmatoarele loturi-obiective de investitii: Lot 1 - 1.Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în str. V. Lupu, nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. ROSETTI IAȘI NC 160163" - LOT 2 1.1 Demolare corp de cladire C 1 (modul familial 2) strada Vasile Lupu nr 80 - pentru construire si dotare casa de tip familial P+1E imprejmuire si racorduri utilitati in strada Vasile lupu nr 80 cu acces din strada Hanciuc - Documentații tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire / desființare si obținerea acestora - Proiect tehnic și detalii de execuție - Certificarea performantei energetice - Asistența tehnică din partea proiectantului: •Pe perioada de execuție a lucrărilor •Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, care fac obiectul prezentului contract Lot 2 - Construire și dotare casă de tip familial , împrejmuire și racorduri utilități în Comuna Miroslava, sat Cornesti, Jud. Iași, NC 79428, în cadrul proiectului „Inchidrea Centrului rezidential C.A.Rosetti Iasi- LOT 2 - Documentații tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire / desființare si obținerea acestora - Proiect tehnic și detalii de execuție - Certificarea performantei energetice - Asistența tehnică din partea proiectantului: •Pe perioada de execuție a lucrărilor •Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, care fac obiectul prezentului contract, Lot 3 - Reabilitare, modernizare și dotare, în vederea schimbării de destinație a corpului de cantină P+1 situat în str. Vasile Lupu, nr. 80, Jud. Iași în Centru de zi, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului rezidențial C.A. ROSETTI IAȘI" NC 158394 -LOT 2 - Documentații tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor,/acordurilor/autorizatiei de construire / desființare si obținerea acestora - Proiect tehnic și detalii de execuție - Certificarea performantei energetice - Asistența tehnică din partea proiectantului •Pe perioada de execuție a lucrărilor •Pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.1), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea "Lista, clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare simplificat. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata prezentului contract începe de la data semnării lui de către ambele părți și va fi până la recepția finală a lucrărilor, fiind formată din maxim 5 zile lucrătoare necesare pentru constituirea garanției de buna execuție și din durata de executie a celor 4 etape a contractului. - Etapa 1 - Documentatii tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 60 zile calendaristice -Etapa 2 - Proiecte tehnice si detalii de executie - 60 zile calendaristice contractului - Etapa 3 - Începe după receptia proiectului tehnic și se va desfășura pe toată durata de execuție a lucrărilor, pana la receptia finala și cuprinde Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului - Etapa 4 - Certificarea performanței energetice - 30 zile
