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Descriere: Scopul achizitiei este elaborarea unei documentatii tehnice (PT, DDE si asistenta tehnica
din partea proiectantului) si a executiei lucrarilor de constructii in vederea realizarii
obiectivului: "INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA FUNDENI, JUDETUL CALARASI", in
deplina concordanta cu reglementarile legale in vigoare, intocmite in baza SF-ului pus la
dispoztie de Autoritatea Contractanta si intocmit de catre proiectantul de specialitate.
Prezenta procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare si executie lucrari a
awut in vedere asigurarea urmatoarelor: 1. Documentiile vor respecta continutul cadru
stabilit prin Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
conlinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, conform careia ordinea de elaborare trebuie sa fie
urmatoarea: Proiectul tehnic de executie (PT) Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile
de executie se verifica de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si specialiti, in scopul verificarii indeplinirii cerintelor
fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor
implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor. Detalierea privind devierea utilitatilor se
va stabili prin PT. Poztionarea corecta a utilitatilor existente in limitele lucrarilor de
constructii propuse si masurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea si/sau relocarea
acestora se va realiza, obligatoriu, cu instiintarea si consultarea detinatorilor de utilitati
(companie de alimentare cu energie electrica, companii de alimentare cu gaze naturale,
companii de telefonie, internet, etc.). Lucrarile care fac obiectul contractului se vor executa
cu firme atestate in domeniul respectiv, functie de utilitatile ce trebuie protejate si/sau
relocate. Proiectarea si executia lucrarilor de relocare a utilitatilor, care, potrivit prevederilor
legale in vigoare, necesita avizari speciale, se vor proiecta si executa numai cu societati
avizate in acest sens. Asistenta tehnica a Proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
(conform programului de control pe santier, acolo unde prezenta proiectantului este
obligatorie si la solicitarea Contractantului sau a Autoritatii Contractante). 2. Executie
lucrari pentru realizarea obiectivului. lucrari pentru obiectivul " INFINTARE PARC FOTOVOLTAIC
IN COMUNA FUNDENI, JUDETUL CALARASI" Durata contractului este de 11 de luni, si este
formata din perioada de realizare a Proiectului tehnic de executie, de maxim 3 luni si
perioada de executie a lucrarilor de maxim 8 luni. Perioada minima de garantie a lucrarilor
(notificare a defectelor) este de minim 36 luni. Numarul de Zle pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limita in care
autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare, in a 7- a zi inainte determenul limita stabilit pentru
depunerea ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) si (2), ale art. 161,
coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare



