

Execuție lucrări pentru „Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si Modernizarea Liceului Tehnologic in orasul Draganesti-Olt”

I.D.: 71444046

Documente participare:

- 4. Clauze contractuale_Liceu Tehnologic - OG 64.doc
- raspuns clarificari liceu tehnologic.pdf
- 11. Referat verificator It si legitimatii.pdf
- 12. Memoriu tehnic instalatii climatizare.pdf
- 13. Referat verificator Ie si legitimatii.pdf
- 14. Memoriu tehnic instalatii electrice.pdf
- 15. Memoriu tehnic ie. detectie incendiu.pdf
- 16. Memoriu tehnic ie. curenti slabi.pdf
- 17. Caiet de sarcini arhitectura si Breviar.pdf
- 18. Caiet de sarcini rezistenta si Breviar.pdf
- 19. Caiet de sarcini i. sanitare si Breviar.pdf
- 20. Caiet de sarcini i. termice si Breviar.pdf
- 21. Caiet de sarcini i. electrice si Breviar.pdf
- 21a .Caiet de sarcini_panouri fotovoltaice.pdf
- 44. Planse ie. detectie incendiu.pdf
- 43a . Planse panouri fotovoltaice.pdf
- 45. Planse ie. curenti slabi.pdf
- Caiet sarcini Liceu Tehnologic.pdf
- Deviz general.pdf
- 23. Caiet de sarcini ie. curenti slabi.pdf
- 22. Caiet de sarcini ie. detectie incendiu si Breviar.pdf
- 24. Programe de urmarire si control.pdf
- 24.1. ...Coperta vol. II.pdf
- 25. Devizul general si Devizul obiectului.pdf
- 26. Centralizatorul cheltuielilor_F1.pdf
- 27. Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte_F2.pdf
- 28. Liste lucrari_F3.pdf
- 29. Lista echipamente_F4.pdf
- 30. Fise Tehnice_F5.pdf
- 31. Grafic de executie_F6_clarificari.pdf
- 32. Studii teren si cladire.pdf
- FisaDate_DF1152073.pdf
- 1. Coperta vol. I.pdf
- 2. Foaie de capat si Lista de semnaturi.pdf
- 3. Memoriu tehnic general.pdf
- 3. Modele Formulare_Liceu Tehnologic.doc
- 4. Antemasuratori.pdf
- 4. Clauze contractuale_Liceu Tehnologic.pdf
- 5. Referat verificator B C D E F si legitimatii.pdf
- 6. Memoriu tehnic arhitectura.pdf
- 7. Referat verificator A si legitimatii.pdf
- 8. Memoriu tehnic rezistenta.pdf
- 9. Referat verificator Is si legitimatii.pdf
- 10. Memoriu tehnic instalatii sanitare.pdf
- 37. Planse arhitectura_Part2.pdf
- 37. Planse arhitectura_Part1.pdf
- 40. Planse instalatii termice.pdf
- 33. Certificat de Urbanism.pdf
- 34. Avize.pdf
- 35. Autorizatia de Construire.pdf
- 36. Planul general SSM.pdf
- 36.1. ...Coperta vol. III.pdf
- 38. Planse rezistenta.pdf
- 39. Planse instalatii sanitare.pdf
- 41. Planse instalatii climatizare.pdf

- 42. Planse instalatii ventilatii.pdf
- 43. Planse instalatii electrice.pdf
- DUAE_CERERE_180676.xml

Data publicarii	04.07.22	Coduri CPV	45000000-7 45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	22.07.22	Pretul estimativ:	2.596.745,84 RON - 2.596.745,84 RON

Descriere: In cadrul contractului se vor executa lucrari de reabilitare si modernizare a Liceului Tehnologic in orasul Draganesti-Olt, in vederea imbunatatirii eficientiei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si aducerea constructiei la noile norme si standarde in vigoare privind sanatatea populatiei, securitatea la incendiu, adaptarea penru asigurarea accesului persoanelor cu dezabilitati. Valoarea estimata a lucrarilor din cadrul obiectivul de investitii, ce urmeaza a se realiza este calculata conform devizului general intocmit de proiectant la faza de PT (proiect nr. 69/2021), luându-se în calcul capitole : Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.891.670,53 lei fara TVA; Cap. 4.3. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 650.572,00 lei fara TVA; Cap 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 36.128,96 lei fara TVA; Cap 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 18.374,35 lei fara TVA. Valoarea estimata fara TVA a contractului: 2.596.745,84 lei fara TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
