
I.D.:	85948847

Proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări	la	obiectivul	de
investiţii:	"Dezvoltarea	infrastructurii	de	transport	verde	-	Piste
pentru	biciclete	în	Comuna	Moşniţa	Nouă,	judeţul	Timiş"

Documente	participare:
FisaDate_DF1187828.pdf
02-Plan	de	situatie_general-A1_5000	1.pdf
0201_Plan	de	incadrare-PS_1-500_A2.pdf
Studiu	de	fezabilitate.pdf
CAIET	DE	SARCINI.pdf
Certificat	de	urbanism	si	avize.pdf
declaratie	persoane	functii	de	decizie.pdf
Formulare.docx
Model_Contract.doc
DUAE_CERERE_235484.xml
EN1048725.docx

Data
publicarii

17.08.23 Coduri	CPV 45233162-2	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.09.23 Pretul	estimativ: 2.027.680,47	RON	-	2.027.680,47	RON

Descriere: În	baza	contractului	se	vor	presta	servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări
pentru	proiectul	"Dezvoltarea	infrastructurii	de	transport	verde	-	Piste	pentru	biciclete	în
Comuna	Moşniţa	Nouă,	judeţul	Timiş".	Descrierea	lucrarilor	este	disponibila	în	studiul	de
fezabilitate	din	cadrul	prezentei	documentatii	de	atribuire.	Se	propun	urmatoarele	lucrari:
Realizarea	infrastructurii	pentru	ciclişti	pe	o	lungime	de	4,235	m	(4,235	Km)	cu	un	sistem
rutier	cu	îmbrăcăminte	asfaltică,	strat	De	bază	şi	fundaţie.	Lungimea	pistei	pentru	ciclişti
este	structurată	astfel:	-	Strada	Berlin	de	la	intersecţie	cu	DJ592	,	la	intersecţie	cu	DC
149(drumul	boilor)	lungime	-900	m	(0,90	Km);	-	DC	149	(drumul	boilor)	de	la	strada	Berlin	la
limita	UAT	Municipiul	Timişoara	lungime	950	m	(0,95Km).	Intre	poziţia	kilometrică	Km	1+450	–
1+850	traseul	este	mutat	pe	partea	dreaptă	a	drumului	comunal,	după	canalul	Anif	Hcn	96.
-	DC	149	(drumul	boilor)	de	la	strada	Berlin	la	intersecţie	cu	DJ	595D(Moşniţa	Veche)
lungime	2.385	m	(2,385	Km);	Valoarea	totala	a	investitiei	este	de	2.027.680,47	lei,	din	care:
serviciile	de	proiectare	sunt	estimate	la	30.824,35	lei	fara	TVA	si	lucrarile	sunt	estimate	la
1.996.856,12	lei	fara	TVA,	dupa	cum	urmeaza:	Cap.	1.	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si
amenajarea	terenului:	208.917,07	lei	fără	TVA;	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalaţii:
1.761.516,31	lei	fără	TVA;	Cap.	5.1.	Organizare	de	santier:	26.422,74	lei	Cap.	3.5	Proiectare
–	30.824,35	lei	(include	Cap.	3.5.4	Documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor-	4.660	lei,	3.5.6	Proiect	tehnic	si	detalii	tehnice	–	24.164,35
lei	şi	Cap	3.8.1	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului–	2.000	lei).	Valoarea	estimata	nu
contine	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	Durata	contractului	:	max.	6	luni	de	la	data
semnarii	contractului,	adică	până	la	încheierea	procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea
lucrarilor	(conf.	Regulamentului	din	18.05.2017	privind	recepţia	construcţiilor	aprobat	prin
HG	343/18.05.2017	modificată	şi	actualizată),	compusă	din:	-	Termenul	de	execuţie	a
lucrărilor	:	max.	3	luni	-	Termenul	de	proiectare	:	max.	3	luni	Asistenta	din	partea
proiectantului:	pe	toata	durata	executiei	lucrarilor	si	a	perioadei	de	garantie.	Perioada	de
garantie	acordata	lucrarii:	minim	36	luni,	Operatorii	economici	vor	putea	solicita	clarificari	cu
12	zile	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	entitatea	contractanta
raspunzand	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare
cu	6	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.Autoritatea	contractanta	va
răspunde	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-
limită	stabilit.




