

Executie lucrari pentru proiectul: "Reabilitare termică și modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a construcției C1"

I.D.: 80753775

Documente participare:

- 7.PTDE_Parte scrisa_Structura-semnat-semnat.pdf
- 8.PTDE_Parte desenta_Instalatii Termice-semnat-semnat.pdf
- 8.PAC_Parte desenta_Instalatii Termice-semnat-semnat.pdf
- 8.PAC_Parte scrisa_Instalatii Termice-semnat-semnat.pdf
- 8.PTDE_Parte scrisa_Instalatii Termice-semnat-semnat.pdf
- 9.PAC_Parte desenata_Instalatii VOCE-DATE-semnat-semnat.pdf
- 9.PAC_Parte scrisa_Instalatii VOCE-DATE-semnat-semnat.pdf
- 9.PTDE_Parte desenata_Instalatii VOCE-DATE-semnat-semnat.pdf
- 9.PTDE_Parte scrisa_Instalatii VOCE-DATE-semnat-semnat.pdf
- 10.PTDE_Parte scrisadesenata_Instalatii BMS-semnat-semnat.pdf
- 11.Liste actualizate valori - 08.02.23-semnat-semnat.pdf
- 12.Liste fara valori-semnat-semnat.pdf
- 3.Formulare si modele_executie lucrari-semnat.docx
- 3.Formular Propunere tehnica Executie-semnat.docx
- 4. Model contract-semnat.doc
- CAIET DE SARCINI EXECUTIE-semnat.pdf
- 13.DEVIZ SEMNAT IPJ TR 08.02-semnat-semnat.pdf
- 13.DEVIZ GENERAL SEMNAT 08.02.23-semnat-semnat.pdf
- 18.AVIZ SRI-semnat-semnat.pdf
- 18.AVIZ SR-semnat-semnat.pdf
- 5.PAC_Parte desenata_Instalatii Sanitare-semnat-semnat.pdf
- 1.Referate de verificare_Complet-semnat-semnat.pdf
- 2.PAC_Parte desenata_Aritectura-semnat-semnat.pdf
- 2.PAC_Parte scrisa_Aritectura-semnat-semnat.pdf
- 2.PTDE_Parte desenata_Aritectura-semnat-semnat.pdf
- 2.PTDE_Parte scrisa_Aritectura-semnat-semnat.pdf
- 3.PAC_Parte desenata_Instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incendiu-semnat-semnat.pdf
- 3.PAC_Parte scrisa_Instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incendiu-semnat-semnat.pdf
- 3.PTDE_Parte desenata_Instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incendiu-semnat-semnat.pdf
- 3.PTDE_Parte scrisa_Instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incendiu-semnat-semnat.pdf
- 4.PAC_Parte desenata_Instalatii Electrice-semnat-semnat.pdf
- 4.PAC_Parte scrisa_Instalatii Electrice-semnat-semnat.pdf
- 4.PTDE_Parte desenata_Instalatii Electrice-semnat-semnat.pdf
- 4.PTDE_Parte scrisa_Instalatii Electrice-semnat-semnat.pdf
- 5.PAC_Parte scrisa_Instalatii Sanitare-semnat-semnat.pdf
- 5.PTDE_Parte desenata_Instalatii Sanitare-semnat-semnat.pdf
- 5.PTDE_Parte scrisa_Instalatii Sanitare-semnat-semnat.pdf
- 6.PAC_Parte desenata_Instalatii Securitate fizica-semnat-semnat.pdf
- 6.PAC_Parte scrisa_Instalatii Securitate fizica-semnat-semnat.pdf
- 6.PTDE_Parte scrisa_Instalatii Securitate fizica-semnat-semnat.pdf
- 6.PTDE_Parte desenata_Instalatii Securitate fizica-semnat-semnat.pdf
- 19.Expertiza tehnica-semnat-semnat.pdf
- RC1_Pth_2.Parte desenata poe a3-semnat.pdf
- RC1_pth_3.f3 sisteme de securitate fizica-semnat-semnat.pdf
- RC1_pth_5.Autorizatia de construire-semnat.pdf
- FisaDate_DF1176173.pdf
- 7.PAC_Parte desenata_Structura-semnat-semnat.pdf
- 7.PAC_Parte scrisa_Structura-semnat-semnat.pdf
- 7.PTDE_Parte desenata_Structura-semnat-semnat.pdf
- 13.DEVIZ SRI SEMNAT 08.02-semnat-semnat.pdf
- 14.Memoriu justificativ si situatia comparativa valori DALI-PT-semnat-semnat.pdf
- 15.CERTIFICAT URBANISM-semnat-semnat.pdf
- 15.Notificare privind intentia de realizare a proiectului_Certificat de urbanism-semnat-semnat.pdf
- 16.Proiect organizare executie-semnat-semnat.pdf
- 17.Grafic de executie-semnat-semnat.pdf

- 18.AVIZ - Acord de securitate la incendiu-semnat-semnat.pdf
 - 18.AVIZ CULTURA-semnat-semnat.pdf
 - 18.AVIZ DIRECTIA MEDICALA-semnat-semnat.pdf
 - 18.AVIZ ENERGIE-semnat-semnat.pdf
 - DUAE_CERERE_218629.xml
 - Raspuns consolidat-semnat.pdf
-

Data publicarii	11.04.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.04.23	Pretul estimativ:	9.014.481,76 RON - 9.014.481,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari pentru proiectul "Reabilitare termică și modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a construcției C1". Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 7 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de termenul - limită de depunere a ofertelor
