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Serviciil	de	proiectare	şi	execuţie	a	lucrărilor	pentru
"ALIMENTAREA	CU	GAZE	NATURALE	A	COMUNELOR	FELNAC
(SATELE	FELNAC	ŞI	CĂLUGĂRENI)	ŞI	ZĂDĂRENI	(SAT	BODROGU
NOU),	JUDEŢUL	ARAD"

Data
publicarii

25.05.23 Coduri	CPV 45231221-0

Descriere: În	comuna	Felnac	sunt	1.010	gospodării,	14	obiective	social	culturale	şi	41	de	societăţi
comerciale	care	se	pot	racorda	la	sistemul	de	distribuţie	gaze	naturale.	Pentru	alimentarea
cu	gaze	naturale	a	comunei	este	necesar	un	debit	de	circa	2.233,50	Nmc/h.	Comuna
Zădăreni	doreşte	să	alimenteze	cu	gaze	naturale	în	satul	Bodrogu	Nou	un	numar	de	100
gospodării,	1	obiectiv	social	cultural	şi	3	societăţi	economice.	Pentru	aceasta	are	nevoie	de
un	debit	de	215,50	Nmch/h.	În	consecinţă	debitul	total	necesar	pentru	alimentarea	cu	gaze
naturale	a	comunelor	este	de	2.450	Nmc/h.	În	prezent	locuitorii	celor	trei	localităţi	(Felnac,
Călugareni	şi	Bodrogu	Nou)	folosesc	pentru	încalzirea	locuinţelor	şi	prepararea	hranei,
lemnul	de	foc,	gaz	lichefiat,	curent	electric,	etc.	Serviciile	de	proiectare	şi	lucrările	solicitate
au	drept	scop	îmbunatăţirea	nivelului	de	trai	în	această	zonă.	Odată	cu	introducerea	gazelor
naturale	se	va	elimina	disconfortul	creat	de	folosirea	pentru	încălzire	şi	prepararea	hranei	a
lemnului	de	foc	(care	crează	probleme	atat	în	aprovizionare	cât	şi	în	utilizare)	şi	a	gazului
lichefiat	folosit	pentru	prepararea	hranei,	şi	se	vor	realiza	în	conformitate	cu	cele	precizate
în	Caietul	de	Sarcini	la	capitolul	4.3.	Proiectul	tehnic	va	fi	realizat	în	conformitate	cu
prevederile	legale	în	vigoare,	respectiv	Hotărârea	nr.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare
şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/	proiectelor
de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice.	Lucrările	se	încadrează	în	categoria	C	de
importantă	conform	cu	H.G.	nr.766/1997.	Astfel,	durata	minimă	a	perioadei	de	garanţie	va	fi
de	3	ani	potrivit	Legii	nr.10/1995,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	aduse	acesteia.
Durata	contractului	este	de	30	de	luni.	Autoritatea	contractantă	a	planificat	finalizarea
serviciilor	de	proiectare	în	termen	de	5	luni	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	prestării
serviciilor	iar	finalizarea	execuţiei	lucrărilor	în	termen	de	23	de	luni	de	la	emiterea	ordinului
de	începere	a	execuţiei	lucrărilor.


