

Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere școală gimnazială și grădiniță Hășmaș, comuna Hășmaș, județul Arad

I.D.: 39511603

Documente participare:

- 0.1.0.0_Caiet de sarcini general.pdf
- 0.1.1.1_Rezistenta parte scrisa.pdf
- 0.1.1.2_Rezistenta parte desenata.pdf
- 0.1.2.2_Arhitectura piese desenate.pdf
- 0.1.3.1_Instalatii electrice parte scrisa.pdf
- 0.1.3.2_Instalatii electrice parte desenata.pdf
- 0.1.4.1_Instalatii electrice detectie parte scrisa.pdf
- 0.1.4.2_Instalatii electrice detectie parte desenata.pdf
- 0.1.5.1_Instalatii sanitare parte scrisa.pdf
- 0.1.5.2_Instalatii sanitare parte desenata.pdf
- 0.1.6.1_Instalatii termice parte scrisa.pdf
- 0.1.6.2_Instalatii termice parte desenata.pdf
- FisaDate_DF1068409.pdf
- ModelContract_DF1068409.pdf
- 0.1.7_Sectiunea financiara F1 F2 F3 F4.pdf
- 0.3_Formulare.docx
- 0.4.2_Clauze contractuale obligatorii.pdf
- DUAЕ_CERERE_40619.xml
- 0.1.2.1_Arhitectura parte scrisa.pdf

Data publicarii	01.11.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.11.19	Pretul estimativ:	2.072.553,13 RON - 2.072.553,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul cuprinde lucrari de reabilitare si extindere a clădirii școlii gimnaziale din localitatea Hasmaș, județul Arad. Principalele lucrari care fac obiectul contractului sunt de reabilitare, modernizare si extindere pentru asigurarea cerintelor de calitate si pentru aducerea cladirii la nivelul normativelor curente, de modernizare prin rezolvarea circulatiilor si accesibilizarea spatiilor școlare pentru persoanele cu handicap locomotor, de rezolvare a sigurantei in exploatare si a securitatii la incendiu, reparații majore la suprastructură pentru pereții de rezistență transversali și longitudinali, planșee, șarpantă și învelitoare. Activitățile importante in cadrul contractului vor fi: - lucrari de consolidare a șarpantei si a planșeului de lemn de peste etaj - lucrari de extindere a cladirii existente cu un corp de grupuri sanitare la parter si etaj - lucrari de completare a functiunii gradinitei cu spatiile necesare (filtru, grup sanitar, izolator, acces separat) - extindere cu un corp de cladire pentru centrala termica - constructie a unei magazii de lemne. - reabilitarea instalațiilor electrice, sanitare și termice existente - reabilitarea finisajelor interioare și exterioare - lucrări exterioare pentru izolarea termică a clădirii - dotări cu mijloace PSI Durata contractului pana la receptia terminarii lucrarilor este estimata la 24 de luni din care executia efectiva a lucrarilor este estimata la 16 luni. Durata de 24 luni este estimata pe baza mecanismului platilor care include si procedurile de decontare prin PNDL, perioadele de sistare a unor categorii de lucrari ca urmare a conditiilor de timp, anotimp si a activitatilor desfasurate in cursul anului școlar. Termenul limita pana la care se pot cere clarificari este de 10 zile inainte de data de depunere a ofertelor iar termenul pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari este cu 6 zile inainte de data de depunere a ofertelor.