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Lucrări	de	reabilitare,	modernizare	şi	extindere	şcoală
gimnazială	şi	grădiniţă	Hăşmaş,	comuna	Hăşmaş,	judeţul	Arad

Documente	participare:
0.1.0.0_Caiet	de	sarcini	general.pdf
0.1.1.1_Rezistenta	parte	scrisa.pdf
0.1.1.2_Rezistenta	parte	desenata.pdf
0.1.2.2_Arhitectura	piese	desenate.pdf
0.1.3.1_Instalatii	electrice	parte	scrisa.pdf
0.1.3.2_Instalatii	electrice	parte	desenata.pdf
0.1.4.1_Instalatii	electrice	detectie	parte	scrisa.pdf
0.1.4.2_Instalatii	electrice	detectie	parte	desenata.pdf
0.1.5.1_Instalatii	sanitare	parte	scrisa.pdf
0.1.5.2_Instalatii	sanitare	parte	desenata.pdf
0.1.6.1_Instalatii	termice	parte	scrisa.pdf
0.1.6.2_Instalatii	termice	parte	desenata.pdf
FisaDate_DF1068409.pdf
ModelContract_DF1068409.pdf
0.1.7_Sectiunea	financiara	F1	F2	F3	F4.pdf
0.3_Formulare.docx
0.4.2_Clauze	contractuale	obligatorii.pdf
DUAE_CERERE_40619.xml
0.1.2.1_Arhitectura	parte	scrisa.pdf

Data
publicarii

01.11.19 Coduri	CPV 45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.11.19 Pretul	estimativ: 2.072.553,13	RON	-	2.072.553,13	RON

Descriere: Contractul	cuprinde	lucrari	de	reabilitare	si	extindere	a	clădirii	scolii	gimnaziale	din
localitatea	Hasmas,	judetul	Arad.	Principalele	lucrari	care	fac	obiectul	contractului	sunt	de
reabilitare,	modernizare	si	extindere	pentru	asigurarea	cerintelor	de	calitate	si	pentru
aducerea	cladirii	la	nivelul	normativelor	curente,	de	modernizare	prin	rezolvarea	circulatiilor
si	accesibilizarea	spatiilor	scolare	pentru	persoanele	cu	handicap	locomotor,	de	rezolvare	a
sigurantei	in	exploatare	si	a	securitatii	la	incendiu,	reparaţii	majore	la	suprastructură	pentru
pereţii	de	rezistenţă	transversali	şi	longitudinali,	planşee,	şarpantă	şi	învelitoare.	Activitatile
importante	in	cadrul	contractului	vor	fi:	-	lucrari	de	consolidare	a	sarpantei	si	a	planseului
de	lemn	de	peste	etaj	-	lucrari	de	extindere	a	cladirii	existente	cu	un	corp	de	grupuri
sanitare	la	parter	si	etaj	-	lucrari	de	completare	a	functiunii	gradinitei	cu	spatiile	necesare
(filtru,	grup	sanitar,	izolator,	acces	separat)	-	extindere	cu	un	corp	de	cladire	pentru
centrala	termica	-	constructie	a	unei	magazii	de	lemne.	-	reabilitarea	instalaţiilor	electrice,
sanitare	şi	termice	existente	-	reabilitarea	finisajelor	interioare	şi	exterioare	-	lucrări
exterioare	pentru	izolarea	termică	a	clădirii	-	dotări	cu	mijloace	PSI	Durata	contractului	pana
la	receptia	terminarii	lucrarilor	este	estimata	la	24	de	luni	din	care	executia	efectiva	a
lucrarilor	este	estimata	la	16	luni.	Durata	de	24	luni	este	estimata	pe	baza	mecanismului
platilor	care	include	si	procedurile	de	decontare	prin	PNDL,	perioadele	de	sistare	a	unor
categorii	de	lucrari	ca	urmare	a	conditiilor	de	timp,	anotimp	si	a	activitatilor	desfasurate	in
cursul	anului	scolar.	Termenul	limita	pana	la	care	se	pot	cere	clarificari	este	de	10	zile
inainte	de	data	de	depunere	a	ofertelor	iar	termenul	pana	la	care	autoritatea	contractanta
va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	este	cu	6	zile	inainte	de	data	de	depunere	a	ofertelor.


