

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul "Sali de Sport" - Pachet 28 lot 1-2 respectiv: Lot 1 - „Sala de educatie fizica scolara, sat Sarata, comuna Sarata, judetul Bacau”; Lot 2 - „Sala de sport cu tribuna 180 locuri, sat Cetate, Calea Severinului, nr. 256, fost Cv. 157, P2466, comuna Cetate, judetul Dolj”

I.D.: 32745477

Documente participare:

- 7-SCN1032772.zip

Data publicarii	17.12.18	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	21.01.19	Pretul estimativ:	6.157.294,00 RON

Descriere: Pachet 28 lot 1-2 respectiv: Lot 1 - „Sala de educatie fizica scolara, sat Sarata, comuna Sarata, judetul Bacau”; Lot 2 - „Sala de sport cu tribuna 180 locuri, sat Cetate, Calea Severinului, nr. 256, fost Cv. 157, P2466, comuna Cetate, judetul Dolj”. Val estimata a contractelor este de 6.157.294,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea val estimate ale celor 2 loturi: Val estimata Lot 1 - „Sala de educatie fizica scolara, sat Sarata, comuna Sarata, judetul Bacau” este de 1.504.201,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru pr (adaptare la apasament) si asistenta tehnica a pr: 26.528,00 lei; Cheltuieli pentru inv de baza: 1.441.053,00 lei; OG: 36.620,00 lei (subcapitolul 5.1.); Valoarea estimata Lot 2 - „Sala de sport cu tribuna 180 locuri, sat Cetate, Calea Severinului, nr. 256, fost Cv. 157, P2466, comuna Cetate, judetul Dolj” este de 4.653.093,00 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru obt si amenajarea terenului: - 3.648,00 lei; - Cheltuieli pentru pr si asistenta tehnica (studii de teren, doc pentru obt avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verif de pr conform L10/1995, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a pr, asistenta tehnica pe perioada de ex a lucrarilor, intocmire raport la term ex, cartea tehnica, elab certificat energetic anexa la PV de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect “asbuilt” si altele conform prevederilor CS): - 70.000,00 lei; Cheltuieli pentru inv de baza: 4.487.641,00 lei; OS: - 91.804,00 lei (subcapitolul 5.1.). Val de mai sus sunt in conform cu Devizul general intocmit de proiectant si aprobat pentru Lot 1, prin Ordinul MDRAP nr. 489/12.08.2015 privind aprob indic tehnico-economici si Ordinul 5633/06.09.2018 privind completarea si inlocuirea Anexei nr.2 la Ordinul MDRAP nr. 489/2015 si pentru Lot 2, prin Ordinul MDRAP nr. 2201/2014 privind aprob indic tehnico-economici si Ordinul 6214/15.11.2018 privind completarea si inlocuirea Anexei nr.2 la Ordinul MDRAP nr. 2201/2015. Modificarea ctr. de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valab face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modif ctr. in cursul perioadei sale de valab, altfel decat in cazurile si conditiile prev la art. 221 din L98/2016, se realizeaza prin org unei noi proceduri de atribuire, in conf cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din L98/2016, cu modif si complet ulterioare, term limita pana la care orice op ec interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplim in legatura cu doc de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conf cu preved art. 160 alin. (2) din L98/2016 cu modif si complet ulterioare, A.C. stab ca term limita in care va raspunde tuturor sol de clarificare/ inform suplimentare cu 11 zile inainte de termenul limita de dep a ofertelor
