

## **Contract executie - Accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere la ocoalele silvice Cosava, Faget si Ana Lugojana, din cadrul Directiei Silvice Timis**

I.D.: 49272154

### Documente participare:

- Caiet de sarcini - DF Paraul Sec.pdf
- Caiet de sarcini - DF Paraul Popii.pdf
- Caiet de sarcini - DF Pascota Pietrosu.pdf
- Grafic - DF Pascota Pietrosu.pdf
- Grafic - DF Paraul Popii.pdf
- Grafic - DF Paraul Sec.pdf
- Harti - DF Paraul Popii.pdf
- Harti - DF Paraul Sec -1.pdf
- Harti - DF Paraul Sec -2.pdf
- Harti - DF Pascota Pietrosu -1.pdf
- Harti - DF Pascota Pietrosu -2.pdf
- Harti - DF Pascota Pietrosu -3.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti Executie-Masura 4.3.docx
- Liste de cantitati - DF Paraul Popii.pdf
- Liste de cantitati - DF Paraul Sec.pdf
- Liste de cantitati - DF Pascota.pdf
- Memoriu - DF Paraul Popii.pdf
- Memoriu - DF Paraul Sec.pdf
- Memoriu - DF Pascota Pietrosu.pdf
- Formulare - masura 4.3.docx
- contract executie lucrari -Masura 4.3.doc
- FisaDate\_DF1093476.pdf
- DUAE\_CERERE\_73386.xml

---

Data publicarii	31.08.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.09.20	Pretul estimativ:	4.324.854,00 RON - 4.324.854,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contract executie - Accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere la ocoalele silvice Cosava, Faget si Ana Lugojana, din cadrul Directiei Silvice Timis Lotul nr. 1 - Construire drum forestier Legatura Pascota-Pietrosu Lotul nr. 2 - Construire drum forestier Legatura Paraul Popii - OS Faget - OS Ana Lugojana Lotul nr. 3 - Construire drum forestier Legatura Paraul Sec - Stanjeni Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 7 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 5 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

---