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Data
publicarii

03.03.22 Coduri	CPV 45232221-7	31600000-2	71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.05.22 Pretul	estimativ: 62.673.116,00	RON	-	62.673.116,00	RON

Descriere: Staţia	400	kV	Arefu	va	avea	o	schemă	cu	bara	simplă,	se	va	realiza	în	tehnologie	GIS	şi	se	va
încadra	în	incinta	actuală	a	staţiei.	Racordurile	staţiei	GIS	interioare	la	linii	şi	la	AT	sunt
prevăzute	a	se	realiza	prin	module	GIS/GIL.	Realizarea	staţiei	400	kV	Arefu,	inclusiv	a
racordului	acesteia	la	LEA	400	kV	Tânţăreni	—	Sibiu	Sud,	cuprinde	în	principal	următoarele
lucrări:	-	realizarea	noii	staţii	de	400	kV	în	tehnologie	GIS,	interioară,	inclusiv	a	racordurilor	în
tubulatură	GIS/GIL	exterioară	spre	cadrele	de	ieşire	ale	liniilor	şi	spre	autotransformator;	-
montarea	unui	autotransformator	nou	AT3	-	400/220	kV;	-	realizarea	circuitelor	exterioare
(echipamente	primare	şi	conductoare)	spre	stâlpul	LEA	400	kV,	prin	intermediul	cadrelor
intermediare	şi	spre	bornele	autotransformatorului;	-	realizarea	noii	celule	de	220	kV
aferente	AT3	în	staţia	modernizată	(echipamente	primare	şi	conductoare),	inclusiv	a
racordurilor	în	cablu	subteran	spre	autotransformator;	-	realizarea	instalaţiei	de	legare	la
pământ,	din	cupru,	în	zona	noii	staţii	de	400	kV;	-	realizarea	instalaţiei	de	protecţie	împotriva
loviturilor	directe	de	trăsnet	în	zona	noii	staţii	de	400	kV;	-	realizarea	unui	sistem	integrat,
numeric,	de	comandă	–	control	–	protecţie	pentru	noua	staţie	de	400	kV,	montat	în	corpul
de	comandă	existent	(în	aceeaşi	încăpere	cu	sistemul	de	comandă	–	control	–	protecţie	al
staţiei	modernizate	de	220	kV)	şi	în	dulapurile	din	clădirea	staţiei	GIS	400	kV.	-	integrarea
noii	celule	de	220	kV	aferentă	autotransformatorului	în	sistemul	integrat,	numeric,	de
comandă	–	control	–	protecţie	al	staţiei	de	400	kV	-	integrarea	noii	celule	de	220	kV
aferentă	autotransformatorului	în	Protecţia	Diferenţială	de	bare	a	staţiei	modernizate	de
220	kV;	-	pozarea	cablurilor	jt	aferente	noilor	instalaţii	de	comandă	–	control	şi	protecţie;	-
realizarea	unei	instalaţii	noi	de	SPcc,	pentru	noua	staţie	de	400	kV;	-	realizarea	unei
instalaţii	noi	de	SPca	pentru	noua	staţie	de	400	kV	-	montarea	unui	grup	Diesel	nou	într-un
container;	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub).	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor:	20	zile	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	doua	etape,	astfel:	-	in	a	17-a
zi	calendaristica	de	la	publicarea	anuntului	de	participare	si	-	in	a	11-a	zi	clalendaristica
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde
doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita
stabilit,	conform	art.	29	alin	(3)	din	HG	394/2016.




