

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 26 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - "Construire zid de protectie strada Ceaslas si reconstruire poduri peste Valea Ceaslas in comuna Camarzana, judetul Satu Mare", Lot 2 - "Lucrari de punere in siguranta Manastirea Sfintii Trei Ierarhi, sat Gruiu Lupului, comuna Racovita, judetul Valcea"

I.D.: 43149601

Documente participare:

- FisaDate_DF1078014.pdf
- Contract PE 23.01.2020.doc
- Formulare.doc
- DT Gruiu Lupului.rar
- DT Pod peste Valea Ceaslas.part1.rar
- DT Pod peste Valea Ceaslas.part2.rar
- DUAE_CERERE_56042.xml
- Clarificare - Copy.docx

Data publicarii	27.02.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.03.20	Pretul estimativ:	6.024.750,76 RON - 6.024.750,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 26 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - "Construire zid de protectie strada Ceaslas si reconstruire poduri peste Valea Ceaslas in comuna Camarzana, judetul Satu Mare", Lot 2 - "Lucrari de punere in siguranta Manastirea Sfintii Trei Ierarhi, sat Gruiu Lupului, comuna Racovita, judetul Valcea" Valoarea estimata este de 6.024.750,76 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 4.337.771,58 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 105.846,92 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 4.169.383,90 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 62.540,76 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 41.693,84 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 20.846,92 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 1.686.979,18 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 75.975,27 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 1.595.053,38 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 15.950,53 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 15.950,53 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 0 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

