
I.D.:	85117839

Proiectare	si	executie	lucrari	"Trotuar	DJ	102	si	sistem	de
evacuare	ape	pluviale"

Documente	participare:
FisaDate_DF1186025.pdf
5.	Draft	Contract	20.07.docx
1.	Caiet	de	Sarcini	20.07.2023.pdf
6.	Formulare	20.07.docx
6.1.	Formular_Propunere_tehnica	20.07.docx
SF	Parte	desenata.pdf
SF	Parte	scrisa.pdf
DUAE_CERERE_233012.xml

Data
publicarii

27.07.23 Coduri	CPV 45232130-2	45233161-5	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.08.23 Pretul	estimativ: 4.061.811,01	RON	-	4.061.811,01	RON

Descriere: Contractul	are	ca	scop	proiectarea	si	realizarea	lucrarilor	de	executie	a	obiectivului	"Trotuar
DJ	102	si	sistem	de	evacuare	ape	pluviale"	Valoare	estimata	servicii	de	proiectare:
127.921,42	lei	fara	TVA	Cap.	3.5.4	-	Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor	–	5.000	lei	fara	TVA	Cap.	3.5.6	–	Proiect	tehnic	si	detalii	de
executie	–	65.000	lei	fara	TVA	Cap.	3.8.1	–	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	–
57.921,42	lei	fara	TVA	(3.8.1.1	–	pentru	perioada	de	executie	a	lucrarilor	–	28.960,71	lei	fara
TVA;	3.8.1.2	–	pentru	participarea	proiectantului	la	faxele	incluse	in	programul	de	control	al
lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre	ISC	–	28.960,71	lei	fara	TVA)	Valoare	estimata	executie
lucrari	3.933.889,59	lei	fara	TVA:	Cap.	1.2	–	Amenajarea	terenului	–	53.675	lei	fara	TVA	Cap.
1.4	–	Cheltuieli	pentru	relocarea/protectia	utilitatilor	–	350.000,00	lei	fara	TVA	Cap.	4.1	–
Constructii	si	instalatii	–	3.431.325,11	lei	fara	TVA	(4.1.1	Lucrari	de	drum	–	1.167.694,28	lei
fara	TVA;	4.1.2	Lucrari	de	canalizare	2.263.630,83	lei	fara	TVA)	Cap.	4.2	–	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	–	15.000	lei	fara	TVA	Cap.	4.3	–	Utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	care	nu	necesita	montaj	si	echipamente	de	transport	–	70.000	lei
fara	TVA	Cap.	5.1	–	Organizarea	de	santier	–	13.889,48	lei	fara	TVA	(5.1.1	Lucrari	de
constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	–	11.428,06	lei	fara	TVA;	5.1.2
Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	–	2.461,43	lei	fara	TVA)	Total:	4.061.811,01	lei	fara
TVA	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	13	Numar	zile	pana	la	care	se	va	raspunde	la	clarificari	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	7


