

## **REALIZAREA RATEI DE CONECTARE 100% IN RAMNICU VALCEA SI OCNELE MARI - REST DE EXECUTAT**

I.D.: 84076996

Documente participare:

- EN1046686.docx
- EN1046464.docx
- 44 STR. GARII - PLANSA Nr. 44.pdf
- 42 STR. CARPINIS - PLANSA Nr. 42.pdf
- 45 FAGUL MIULUI OCNELE MARI - PLANSA Nr. 45.pdf
- 50 STR. VALEA BRADULUI.pdf
- 1- STR. CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 23-7 .pdf
- 1- STR. CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 21-7 .pdf
- 1- STR. CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 24-7 .pdf
- 1- STR. CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 25-7 .pdf
- 1- STR. CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 26-7 .pdf
- 1- STR. CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 27-7 .pdf
- 2 - STR.FANTANII - PLANSA Nr. 4.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 131-8.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 132-8.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 133-8.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 134-8.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 135-8.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 136-8.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 137-8.pdf
- 3 - STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 138-8.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 2711-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 2714-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 2712-14.pdf
- 602-3 SCHEMA MONOFILARA SPAU.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 2713-14.pdf
- 59 -INSTALATII ELECTRICE SPAU.pdf
- 601-3 SCHEMA MONOFILARA SPAU.pdf
- 1.5 Formular Garantie restituire avans VL- CL 01.pdf
- 603-3 SCHEMA MONOFILARA SPAU.pdf
- 1.4 Formular Garantie Sume Retinute VL-CL 12.pdf
- 1.3.1 ANEXA ACORD CONTRACTUAL MATERIALE SI ECHIPAMENTE clauza 50.2.pdf
- Cadrul General-CG CL-12.pdf
- Cadrul General-CSP CL-12.pdf
- Lucrari Civile - CG\_CL12.pdf
- Lucrari Civile - CSP\_CL12.pdf
- Lucrari Mecanice - CG-CL12.pdf
- Lucrari Mecanice - CSP-CL12.pdf
- 39 STR. INTRAREA CETATUIA - PLANSA Nr. 393-4.pdf
- 39 STR. INTRAREA CETATUIA - PLANSA Nr. 392-4.pdf
- 39 STR. INTRAREA CETATUIA - PLANSA Nr. 394-4.pdf
- 40 STR. INTRAREA ALBINEI - PLANSA Nr. 40.pdf
- 41 STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 411-12.pdf
- 41 STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 412-12.pdf
- 41 STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 414-12.pdf
- 41 STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 415-12.pdf
- 41 STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 416-12.pdf
- Fise tehnice -CL12 .pdf
- Preambul -CL12.pdf
- CL12 rest-Cantitati Provizionate.pdf
- Liste de cantitati-CL12 rest.pdf
- Cap 5 -CL12 Informatii care fac parte din Contract.docx
- 1Plan de incadrare in zona - Rm ValceaOcnele Mari.pdf
- 1str.Carpinis - PLANSA Nr.172-3.pdf
- 1str.Carpinis - PLANSA Nr.173-3.pdf
- 2str. Garii - PLANSA Nr. 19.pdf

- 3str.Fagul Miului - PLANSA Nr. 20.pdf
- 4str.Valea Bradului - PLANSA Nr. 25.pdf
- 571-3DETALIU TIP RACORD.pdf
- 56 - DETALIU TIP CAMIN DE VIZITARE.pdf
- 571-4DETALIU TIP RACORD.pdf
- 573-3 DETALIU TIP RACORD.pdf
- 581-3 DETALIU TIP STATIE DE POMPARE.pdf
- 582-3DETALIU TIP STATIE DE POMPARE.pdf
- 583-3DETALIU TIP STATIE DE POMPARE.pdf
- 5 -STR.INTRAREA ALBINEI - PLANSA Nr. 15.pdf
- 4 STR INTRAREA CETATUIA - PLANSA Nr. 141-3.pdf
- 4 STR INTRAREA CETATUIA - PLANSA Nr. 142-3.pdf
- 4 STR INTRAREA CETATUIA - PLANSA Nr. 143-3.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 271-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 275-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 272-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 273-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 274-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 276-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 277-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 278-14.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 279-14.pdf
- 39 STR. INTRAREA CETATUIA - PLANSA Nr. 391-4.pdf
- 27 STR.CALEA BUCURESTI - PLANSA Nr. 2710-14.pdf
- 29STR.FANTANII - PLANSA Nr. 301-4.pdf
- 29STR.FANTANII - PLANSA Nr. 302-4.pdf
- 29STR.FANTANII - PLANSA Nr. 303-4.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 381-8.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 382-8.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 383-8.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 384-8.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 385-8.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 386-8.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 387-8.pdf
- 38 STR.DEALUL MALULUI - PLANSA Nr. 388-8.pdf
- 1.1 ACORD CONTRACTUAL VL-CL-12.pdf
- 1.2 VL-CL-12 \_ Conditii specifice.pdf
- 1.3 VL -CL - 12 Conditii generale.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 161-8.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 162-8.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 163-8.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 164-8.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 165-8.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 166-8.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 167-8.pdf
- 6 - STR. ARANGHEL - PLANSA Nr. 168-8.pdf
- FisaDate\_DF1179356.pdf
- Cap 6 -CL12 Informatii care nu fac parte din Contract.pdf
- DUAE\_CERERE\_222616.xml

---

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.07.23	Pretul estimativ:	10.990.716,00 RON - 10.990.716,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul de lucrari "Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari "-rest de executat cuprinde: Obiect 1 Extindere si Reabilitare Retele de Canalizare - retea de colectare apa uzata noua - 9.070 ml; Obiect 2 Statii de Pompare si Conducte de Refulare - 5 Statii de Pompare Ape Uzate noi si 2.605 ml conducte de refulare aferente SPAU. Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de 630.500,00 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate vor fi evidentiata la nivelul nivelului listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

---