

Modernizare și reabilitare energetică a Centrului de refacere/recuperare a capacității de muncă Paul Greceanu - București (proiectare și execuție lucrări)

I.D.: 85978081

Documente participare:

- Anexa 1 la Expertiza tehnica RELEVU FOTO greceanu-signed.pdf
- Audit Energetic Paul Greceanu optimizat_compressed-semnat.pdf
- aviz cte PG plus deviz fara valori-signed.pdf
- CU 2023 si CU 2021-signed.pdf
- CU2023 si avize-signed.pdf
- PLAN RELEVU PARTER si 1-signed.pdf
- PLAN REVEU CURENT-signed.pdf
- RAAE PAUL GRECEANU-semnat.pdf
- Acord contractual Paul Greceanu.docx
- anexa la fisa de date-factori de evaluare.docx
- Conditii generale contract HG 1-2018.docx
- Conditii speciale la ac contractual.docx
- Formulare si modele Paul Greceanu.docx
- FisaDate_DF1188097.pdf
- E GRECEANU 2022-signed.pdf
- Caiet de sarcini Paul Greceanu-signed.pdf
- CS PNRR PR si EXEC Paul Greceanu.docx
- DALI_P.Gr. parte scrisa fara valori-signed.pdf
- ET-PAUL GRECEANU 2022_SCAN-signed.pdf
- Expertiza tehnic_05.12.2019 Centrul de preg_tire_i recuperarerefacere a capacit_ii de munc_Paul Greceanu_Bucure_ti expert tehnic N. Stoica-semnat.pdf
- GRECEANU_PARTEA_DESENATA_-signed.pdf
- PLAN CONSOLIDARE-signed.pdf
- PLAN FINALE.dwg
- DUAЕ_CERERE_235623.xml
- Clarificare din oficiu-signed.pdf
- EN1048954.docx
- Raspuns consolidat Paul Greceanu_08 09 2023 2-signed.pdf

Data publicarii	18.08.23	Coduri CPV	45453000-7 09331200-0 45300000-0 45321000-3 45400000-1 45421100-5 71250000-5 71314300-5 71315400-3 71321200-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.09.23	Pretul estimativ:	16.454.756,37 RON - 16.454.756,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract având ca obiect achiziționarea serviciului de elaborare a proiectului tehnic și execuție de lucrări, necesare realizării obiectivului de investiții denumit "Modernizare și reabilitare energetică a Centrului refacere/recuperare a capacității de muncă Paul Greceanu - București", cu finanțare din fondurile Europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.2./1, Componenta 5- Valul renovării/ Axa 2 - Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Realizarea investiției preconizate urmărește îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumurile de energii convenționale, reducerea consumului de energie și al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și implicit protejarea mediului înconjurător, punerea în siguranță a clădirii din punct de vedere seismic, asigurarea spațiilor de lucru și optimizarea condițiilor de muncă pentru personal, asigurarea condițiilor optime de pregătire și de refacere a capacității de muncă a personalului etc. Implementarea măsurilor de eficiență energetică va duce la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice: • Creșterea eficienței energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice; • Îmbunătățirea performanțelor energetice; • Reducerea consumului termic. a) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile b) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. În conformitate cu prevederile Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) nr. 042023.1/Mai 2023, Proiectantul documentației respectiv S.C. Livity Consulting S.R.L. menționează la cap. 5.3. faptul că "Durata totală estimată de realizare și implementare a proiectului este de 36 luni" Având în vedere prevederile art. 9, alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 9118/24.01.2023 care prevede că "prezentul contract de finanțare poate fi modificat și completat prin acordul scris al părților, prin Act adițional", Autoritatea contractantă aduce la cunoștința tuturor Operatorilor economici faptul că va demara activitatea privind încheierea unui Act adițional pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare și durabilitate a Proiectului, de la 24 de luni la 36 de luni, respectiv maxim până la data de 14.02.2026. Până la obținerea unui răspuns de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și după caz, încheierea Actului adițional, Operatorii economici își vor dimensiona activitățile de obținerea avizelor, autorizațiilor, proiectare, verificare, execuție lucrări, efectuare probe, teste, încercări, instruire personal, efectuare recepție la terminarea lucrărilor, conform Caietului de sarcini, cu încadrarea în termenul cunoscut în prezent, respectiv până cel târziu la data de 31.01.2025.
