
I.D.:	7107882

Executie	lucrari	pentru	obiective	de	investitii	incluse	in
Programul	national	de	constructii	de	interes	public	sau	social
„Subprogramul	Asezaminte	culturale”	-	Pachet	38	LOTURI	1-4

Data
publicarii

10.07.15 Coduri	CPV 45200000-9

Pretul
estimativ:

4.921.253,00	RON 	 	

Descriere: Valoarea	estimata	a	contractelor	aferente	celor	4	loturi	este	de	4.921.253	lei	rezultata	din
insumarea	valorilor	estimate	ale	celor	4	loturi,	din	care	diverse	si	neprevazute	425.577	lei
.Procentul	de	diverse	si	neprevazute	pentru	fiecare	lot	in	parte	este	specificat	in	anexa	B–
Informatii	privind	loturile.	1.Valoarea	estimata,	fara	TVA,	a	Lotului	1	-	Reabilitarea,
modernizarea	si	dotarea	asezamantului	cultural,	comuna	Livezi	judetul	Bacau-este	de
923.995	lei,	compusa	din:	-	valoarea	investitiei	de	baza=	830.000	lei	-	valoarea	organizarii
de	santier=	10.995	lei	-	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	(10%	din	valoarea	investitiei	de
baza,	conform	HG	28/2008)=	83.000	lei	2.	Valoarea	estimata,	fara	TVA,	a	Lotului	2	-
Reabilitarea	modernizarea	si	dotarea	asezamantului	cultural	din	orasul	Milisauti,	judetul
Suceava	este	de	1.311.160	lei,	compusa	din:	-	valoarea	investitiei	de	baza	=	1.167.952	lei	-
valoarea	organizarii	de	santier	=	26.413	lei	-	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	(10%	din
valoarea	investitiei	de	baza,	conform	HG	28/2008)	=	116.795	lei	3.Valoarea	estimata,	fara
TVA,	a	Lotului	3-	Reabilitarea	modernizarea,	dotarea	si	extindere	asezamantului	cultural,	din
orasul	Geoagiu	,sat	Renghet,judetul	Hunedoara	este	de	987.680	lei,	compusa	din:	-
valoarea	investitiei	de	baza	=	908.680	lei	-	valoarea	organizarii	de	santier	=6.548	lei	-
cheltuieli	diverse	si	neprevazute	8	%	din	valoarea	investitiei	de	baza,	conform	HG	28/2008)	=
72.676	lei	4.Valoarea	estimata,	fara	TVA,	a	Lotului	4-	Reabilitarea	modernizarea,	dotarea	si
extindere	asezamantului	cultural,	comuna	Bistrita	Birgaului,	sat	Bistrita	Birgaului	judetul
Bistrtrita	Nasaud	este	de	1.698.418	lei,	compusa	din:	-	valoarea	investitiei	de	baza	=
1.531.058	lei	-	valoarea	organizarii	de	santier	=14.248	lei	-	cheltuieli	diverse	si	neprevazute
10	%	din	valoarea	investitiei	de	baza,	conform	HG	28/2008)	=	153.106	lei


