

Actualizare documentatie Contract de lucrari pentru “Amenajare baza de productie in cladirea Punctului Termic nr. 1”

I.D.: 6066360

Documente participare:

- 7-372609.zip

Data publicarii	16.04.15	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	05.05.15	Pretul estimativ:	453.063,00 RON

Descriere: Contract de lucrari pentru amenajare spatiului de la PT1 in baza de productie a societatii Contractul va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: refacere pereti exteriori, termoizolarea si hidroizolarea acoperisului si peretilor, lucrari de instalatii apa canalizare, incalzire, lucrari de compartimentari interioare Valoare estimata a lucrarilor fara Cheltuieli diverse si neprevazute: 429.873,00 lei lei fara TVA. Valoare estimata a Cheltuielilor diverse si neprevazute: 23.190,00 lei fara TVA, reprezentând un procent de 5,394 % din cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza. Valoare estimata totala a lucrarilor incluzând capitolul cheltuieli diverse si neprevazute: 453.063,00 lei fara TVA. Nota: Procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute nu se aplica la cap. 5.1 Organizare de santier. Ofertantii vor evidentia in Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute
