
I.D.:	56849561

LOT	1:	Proiectare	si	executare	lucrari	in	instalatiile	MT-JT	Zona
MT-JT	CONSTANTA	–	JUD.	CONSTANTA	LOT	2:	Proiectare	si
executare	lucrari	in	instalatiile	MT-JT	Zona	MT-JT	CONSTANTA	–
JUD	TULCEA	LOT	3:	Proiectare	si	executare	lucrari	in	instalatiile
MT-JT	Zona	MT-JT	CALARASI	–	JUD	CALARASI	LOT	4:	Proiectare	si
executare	lucrari	in	instalatiile	MT-JT	Zona	MT-JT	CALARASI	–
JUD	IALOMITA

Documente	participare:
Documente	contractuale-semnat.7z
FisaDate_DF1112332.pdf
Formulare_Centralizatoare	financiare_Model	Acord	Cadru	si	Contract	Subs-semnat.7z
DUAE_CERERE_117316.xml
DUAE_CERERE_117317.xml
DUAE_CERERE_117315.xml
DUAE_CERERE_117318.xml

Data
publicarii

13.05.21 Coduri	CPV 45315500-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.06.21 Pretul	estimativ: 125.157.663,52	RON	-	125.157.663,52	RON

Descriere: Achiziţia	este	necesară	pentru	realizarea	lucrarilor	de	mentenanta,	proiectare,	execuţie	şi
modernizare	a	instalaţiilor	electrice	de	medie	şi	joasă	tensiune.	Lucrarile	de	mentenanţă
constau	în:	revizii	tehnice	(RT),	reparaţii	accidentale	(RA),	reparaţii	de	nivel	III	(R1),	pentru
instalaţiile	din	RED	aparţinând	S.C.	E	-	Distributie	Muntenia	S.A.,	în	vederea	păstrării	sau
restabilirea	disponibilităţii,	fiabilităţii	şi	siguranţei	în	exploatare	a	echipamentelor	şi
instalaţiilor	energetice.	Lucrarile	de	executie	si	modernizare	constau	în:	modernizarea
instalatiilor	existente,	extinderea	de	retele	de	joasa	tensiune	aeriene	si	subterane,
securizarea	grupurilor	de	masura,	modernizarea	si	cresterea	capacitatii	de	distributie	a
retelelor	existente,	imbunatatire	nivel	tensiune	in	retelele	existente	prin	injectii	noi	(posturi
trafo,	retele	MT,	JT,	etc),	aparţinând	SC	E-	Distribuţie	Dobrogea	SA.	Executia	acestor
activitati	este	una	extrem	de	importanta	si	necesara	pentru	satisfacerea	cerintelor	clientilor
si	reducerea	CPT.	Cantitati	estimate	minime	si	maxime	ale	acordului	cadru:	Conform
centralizator	financiar	de	preturi	(Formularului	F11/	lot),	atasat	la	prezenta	documentatie.
Cantitati	estimate	minime	si	maxime	ale	contractelor	subsecvente	si	frecventa	acestora:
Conform	Anexa	1	-	la	Strategia	de	Contractare	.	Numarul	de	zile	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	20	zile	-	Entitatea
Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	in	a	10	a	zi
inainte	de	data	limita	stabilita	in	Anuntul	de	participare	pentru	depunerea	ofertelor.


