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Descriere: Activitatile	de	executie	pentru	“IL	-	CL	R04	ALIMENTARE	CU	APA	ŞI	CANALIZARE	ÎN
BARCANESTI,	ARMASESTI	SI	JILAVELE	"	–	2	Loturi,	astfel:	LOTUL	Nr.	1	ALIMENTARE	CU	APA	SI
CANALIZARE	IN	LOCALITATEA	BARCANESTI	Obiect	1	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in	localitatea
BARCANESTI	1.1.	Infiintare/	Extindere	Retea	de	distributie	apa	in	localitatea	BARCANESTI;
Obiect	2	Sistem	de	canaizare	in	localitatea	BARCANESTI	2.1.	Extindere	retea	canalizare	in
localitatea	BARCANESTI;	2.2.	Statii	de	pompare	si	conducte	de	refulare	in	localitatea
BARCANESTI;	2.3.	Staţii	de	pompare	apa	uzata	si	conducte	de	refulare	Transfer	–	UAT
BARCANESTI	LOTUL	Nr.	2	ALIMENTARE	CU	APA	SI	CANALIZARE	IN	LOCALITATILE	ARMASESTI	SI
JILAVELE	Obiect	Nr	3	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in	localitatea	Armasesti	3.1.	Infiintare/
Extindere	retea	de	distributie	apa	in	localitatea	ARMASESTI	Obiect	Nr	4	Sistem	de	alimentare
cu	apa	in	localitatea	JILAVELE	4.1.	Infiintare	conducta	de	aductiune	apa	tratata	GA
ARMASESTI	–	JILAVELE	4.1.	Extindere	retea	de	distributie	apa	in	localitatea	JILAVELE	Obiect	Nr
5	Sistem	de	canalizare	menajera	in	JILAVELE;	5.1.	Extindere	retea	de	canalizare	menajera
JILAVELE;	5.2.	Staţii	de	pompare	apa	uzata	si	conducte	de	refulare	UAT	JILAVELE;	5.3.	Statie
de	pompare	apa	uzata	si	conducte	de	refulare	Transfer	JILAVELE	Durata	Contractului
prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7	este	de	1840	zile	din	caredin	care	760	zile	pentru	Executie
Lucrari	si	1080	zile	Perioada	de	Garantie	(de	remediere	a	defectelor)..	Nota:	Lucrarile	din
etapa	I	trebuie	finalizate	in	perioada	de	eligibilitate	a	finantarii	POIM,	ultima	plata	catre
Antreprenor	aferenta	lucrarilor	platite	din	aceasta	sursa	de	finantare	urmand	a	fi	facuta
pana	la	31	decembrie	2023.	Lucrarile	se	refera	la:	a)	Lucrari	de	constructie	b)	Furnizarea	si
montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	c)	Testare	si	punere	in	functiune	d)
Monitorizarea	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul
Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este	necesar	e)	Remedierea	eventualelor
defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	de	36	luni,	respectiv	1095	zile;	f)
Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului


