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LUCRARI	DE	INTRETINERE	A	TROTUARELOR	DE	PE	STRAZILE:
ALEEA	ZORELELOR-PARTIAL,	ALEEA	CRIZANTEMELOR,	ALEEA
VIORELELOR	SI	PARCUL	REGINA	MARIA,	DIN	MUNICIPIUL
ONESTI,	JUDETUL	BACAU

Documente	participare:
FisaDate_DF1205254.pdf
Caiet	de	sarcini	10257	Regina	Maria-semnat.pdf
Draft	Acord	Cadru	11500	Regina	Maria-semnat.pdf
Draft	Contract	subsecvent	11496	Regina	Maria-semnat.pdf
F3	Lista	cu	cantitati	pe	categorii	de	lucrari	Regina	Maria-semnat.pdf
Modele	de	formulare	Lucrari	trotuare	Parc	Regina	Maria-semnat.docx
Modele	de	formulare	11443	Regina	Maria-semnat.pdf
DUAE_CERERE_265220.xml

Data
publicarii

23.02.24 Coduri	CPV 45233253-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.03.24 Pretul	estimativ: 157.621,98	RON	-	629.157,65	RON

Descriere: Pe	suprafetele	pietonale	s-au	executat	lucrari	de	intretinere	a	retelelor	de	utilitati	care
impreuna	cu	imbatranirea	stratului	de	asfalt	au	condus	la	ajungerea	intr-o	stare
necorespunzatoare,	acestea	prezentand	numeroase	fisuri,	crapaturi,	gauri	si
denivelari.Avand	in	vedere	starea	necorespunzatoare	a	trotuarelor	este	necesara
efectuarea	de	lucrari	de	intretinere	a	acestora	in	vederea	aducerii	la	o	stare	normala	de
exploatare	si	care	sa	asigure	siguranta	pietonilor.Traseul	trotuarelor	care	necesita
executarea	de	lucrari	de	intretinere	cumuleaza	o	suprafata	totala	de	1939	mp.Procedura	de
achizitie	publica	se	finalizeaza	prin	incheierea	unui	acord	cadru	cu	contracte	subsecvente.
Durata	acordului	cadru	va	fi	de	6	luni.	Autoritatea	contractanta	intentioneaza	sa	incheie	2
contracte	subsecvente	in	baza	acordului-cadru	de	executie	lucrari	ce	se	va	atribui,	un
contract	subsecvent	de	executie	lucrari	de	3	luni.	Acordul-cadru	se	incheie	pe	o	perioada
de	6	luni.	Autoritatea	contractanta	intentioneaza	sa	incheie	2	(doua)	contracte
subsecvente,	in	baza	acordului	cadru,	fiecare	contract	subsecvent	va	avea	o	durata	de	3
luni.	Valoare	minima	estimata	a	acordului-cadru	este	de	157.621,98	lei	fara	TVA.	Valoarea
maxima	estimata	a	acordului-cadru	este	de	629.157,65	lei	fara	TVA.	Valoarea	minima
estimata	a	celui	mai	mare	contract	subsecvent	este	de	157.621,98	lei	fara	TVA.	Valoarea
maxima	estimata	a	celui	mai	mare	contract	subsecvent	este	de	354.927,30	lei	fara	TVA.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire.	este	in	a	11-a	zi	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu	art.161	alineatul	(2)	din	Legea
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	răspunsul	autorităţii	contractante	la
aceste	solicitări	trebuie	să	fie	transmis	in	ziua	a	6-a	inainte	de	termenul	limita	de	depunere
a	ofertelor.	Sumele	reprezentând	"cheltuieli	diverse	si	neprevăzute"	nu	sunt	incluse	in
calculul	valorii	estimate	a	contractului	si,	implicit,	nu	se	vor	cuprinde	la	nivelul	ofertei
depuse.	Termenul	de	raspuns	la	clarificari	a	fost	stabilit	astfel	incat	operatorii	economici	sa
aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	Documentatiei	de	Atribuire	si	ulterior,	pentru
elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de	Autoritatea	Contractanta.	Orice
solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(www.e-licitatie.ro).


