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Grote delen van de natuur- en leefgebieden van flora en fauna in Nederland zjn door de
geschiedenis heen opgeofferd aan woon- en leef voorzieningen. Het gevolg hiervan is
geweest dat de nog bestaande natuurgebieden van elkaar geisoleerd zjn geraakt. In feite
is er een situatie ontstaan waarbij kan worden gesproken van versnippering van natuur- en
leefgebiedenHet Rijk heeft een programma opgezet om de belangrijkste natuur-en
leefgebieden weer met elkaar te verbinden door middel van faunapassages. Het
zogenaamde Meer Jaren Programma Ontsnippering (afgekort als MJPO). Door gebieden
opnieuw met elkaar te verbinden worden nieuwe kansen gecreéerd voor de doelsoorten als
de das, ree, edelhert, levendbarende hagedis en hazelworm.Eén van de knelpunten die in
het Meerjarenprogramma zjn onderkend, is de ecologische verbinding over de Rijksweg Al
nabij Stroe die het noordelijke deel van de Veluwe verbindt met het zuidelijke deel. De Al en
het spoor vormen een barriere voor de natuur tussen de ten noorden en zuiden hiervan
gelegen delen van de Veluwe. Het betreft het gedeelte van de Al van Barneveld tot
Apeldoorn. De maatregelen zjn bedoeld om de barrierewerking te verminderen. Eén van de
maatregelen die worden genomen betreft het realiseren van een faunapassage onder de
aanwezige bovengrondse infrastructuur van de spoorlijn Barneveld — Apeldoorn en boven
de Al Amersfoort — Apeldoorn.Het doel van faunapassage Maanschoten is het
ontsnipperen van natuurgebieden Kootwijksche zand en Caitwickerzand door een
faunatunnel onder het spoor Barneveld Apeldoorn te bouwen en een ecoduct te bouwen
over de A1 Amersfoort — Apeldoorn. Het betreft voorzieningen voor de doelsoorten:
edelhert, wild zwijn, das, boommarter, reptielen, vliegend hert en dagvlinders.De gevraagde
werkzaamheden omvatten op hoofdlijnen:— ontwerpen en realiseren Faunapassage
Maanschoten bestaande uit een tunnel onder het spoor en een ecoduct over de Al,— alle
bijkomende (hulp-) werken,— handhaven functionaliteit en ligging spoor, bovenleiding en K
& L,— tijdelijke bouwverkeerroutes, alternatieve ontsluitingsroutes en omleidingen t.b.v. de
realisatie aanleggen,— treffen van verkeersmaatregelen voor verkeer Rijksweg Al tijdens
realisatie,— ontwerpen en realiseren van inrichting van de Rijksweg Al aan de situatie met
ecoducten,— aanpassen wegonderdelen door het opheffen van VZP Jool Hul, waaronder
markering, bebording en bebakening, bewegwijzering en berm,— aanleggen verbindend
grondlichaam voor de faunapassage,— aanleggen aanlooptalud voor de faunapassage,—
aanleggen schone grondlaag,— instandhouden objecten derden,— graven (ecologische)
poelen,— beheren en onderhouden poelen: vanaf start werkzaamheden tot aan twee jaar
na de oplevering,— ontwerp, realisatie en onderhoud van HWA-systeem tijdens
realisatiefase,— Ontwerp en Realisatie ecologische inrichting incl. hekwerken/ rasters,—
beheren en onderhouden ecologische inrichting gedurende 2 jaar na oplevering
onderhouden,— waterputten, toegangswegen, poorten en opstelplaatsen realiseren,—
codrdineren verleggingen kabels en leidingen nutsbedrijven,— maken proefsleuven,—
verwijderen van verlaten kabels en leidingen derden,— bestaande K& L beschermen tijdens
realisatiefase en maatregelen treffen,— verwijderen van alle objecten behorende bij de
verzorgingsplaats Jool Hul,— aanwullen grondlaag,— aanleggen dienstweg naar zendmast.In
dit project zal ProRail aandacht geven aan duurzaam GWW. Duurzaam GWW kiest voor een
aanpak die op alle fases in een aanbestedingsproces aangrijpt en die ruimte biedt aan
duurzame innovatie. Uitgangspunt hierbij is het meewegen van de duurzaamheidsaspecten
van de hele levenscyclus van een werk. Voor dit project behelst dit EMVI-criteria inzake
duurzaamheid.






