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Descriere: EXECUŢIE	LUCRĂRI	ÎN	CADRUL	PROIECTULUI	"REABILITARE	DRUM	COMUNAL	DC1	(DN	2B	-
STRADA	GĂRII	FĂUREI)	COMUNA	SURDILA	GRECI".	Lucrarea	se	va	desfăşura	pe	o	suprafaţă
totală	de	9.420,00	m.	Lucrările	care	fac	obiectul	proiectului	se	încadrează	în	categoria	"C"-
lucrări	de	importanţă	normala,	Clasa	de	trafic	"Foarte	uşor".	Indicatorii	tehnici	specifici	ai
investiţiei:	-	Lăţimea	părţii	carosabile	-	5,50	m	-	Acostamente	cu	laţime	de	1,00	m	cu	panta
de	p	=	4%	-	Pantele	profilului	transversal	în	acoperiş	cu	p	=	2,5%	-	Suprafaţă	totală	-
9.420,00	m	-	Parte	carosabilă	cu	structură	rutieră	cu	suprafaţă	de	6.450,00	mp	din	care
10%	tratare	de	burduşiri.	Contractul	constă	în	execuţia	următoarelor	categorii	de	lucrări:	1.
Lucrări	de	îmbrăcăminte	bituminoasă:	-	Imbrăcăminte	bituminoasă	2	straturi,	6	cm	binder,	4
cm	uzura;	-	Semnalizare	rutieră.	2.	Lucrări	pregătitoare	aşternerii	covorului	bituminos:	-
Frezare	şi	completare	strat	suport	-	Eliminare	burduşiri	3.	Lucrări	de	Asigurare	scurgere	ape
de	pe	carosabil:	-	Amenajare	acostamente	pietruite	4.	Organizarea	de	şantier	Conform
Proiectului	tehnic	de	execuţie,	valoarea	estimată	a	achiziţiei	este	1.249.576,32	lei	fara	TVA
si	este	compusă	după	cum	urmează:	Cap	4.1	-	Construcţii	şi	instalaţii	-	1.237.204,28	lei,	din
care:	Cap.	4.1.1.	Îmbrăcăminte	bituminoasă	-	807.634,25	lei	Cap.	4.1.2.	Lucrări	pregătitoare
aşternerii	covorului	bituminos	-359.051,88	lei	Cap.	4.1.3	Asigurare	scurgere	ape	de	pe
carosabil	-70.518,15	lei	Cap	5.1.1	-	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de
santier	-	12.372,04	lei.	Suma	aferenta	liniei	bugetare	5.3.	Cheltuieli	diverse	şi	neprevazute
este	în	cuantum	de	63.470,21	lei	fara	TVA	şi	nu	este	inclusă	în	valoarea	de	buget	pentru
achiziţia	de	lucrări.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse	in
structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente
acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la
contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice
a	clauzelor	contractuale/unei	modificari	nesubstantiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	In	cadrul	ofertei,	Ofertantului	i	se	permite	sa	isi	intocmeasca
propriile	liste	de	cantitati	pentru	organizarea	de	santier	propusă.	Numărul	de	zile	până	la
care	se	pot	solicita	clarificări	inainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile.	Termenul
limita	în	care	Autoritatea	contractantă	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	este	de	6	zile	înainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitarilor	de	participare.


