
**EXECUTIE LUCRARI (continuare) - ETAPA II - LUCRARI DE
CONSTRUCTII SI MONTAJ ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE din
cadrul obiectului de investitii REPARAȚII CAPITALE ȘI
MODERNIZARE CLĂDIRE CORP C2 - ETAJELE 4, 5, 6 - INSTITUTUL
DE BOLI CARDIOVASCULARE PROF. DR. GEORGE I.M.
GEORGESCU IAȘI ÎN REGIM DE URGENȚĂ**

I.D.: 45526296

Data publicarii	10.04.20	Coduri CPV	45215120-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.912.432,53 RON - 13.912.432,53 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: In urma realizarii proiectului tehnic cu detalii de executie pentru obiectul "ETAPA I -LUCRĂRI DE AMENAJARE SPAȚII", - sunt necesare lucrari de executie, in CONTINUAREA ETAPEI II REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CORP C2 - ETAJELE 4, 5, 6 - INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU IAȘI ÎN REGIM DE URGENȚĂ Proiectul își propune să realizeze următoarele obiective direct finanțabile, necesare si obligatorii pentru functionarea in bune conditii a activitatilor desfasurate: - asigurarea fluxurilor și a spațiilor funcționale; - lucrări de construcții și instalații aferente blocului operator, sectiei de sterilizare si sectiei USTACC; - lucrări de montaj echipamente tehnologice pentru instalațiile de ventilație si climatizare specifice functiunilor; - lucrări de montaj echipamente tehnologice pentru instalațiile de gaze medicale și dotare cu aparatură medicală specifică ce necesită a fi pusă în operă (rampe fluide medicale, lămpi de operație). Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depundere a ofertelor.
