

Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „CAMPUS PROFESIONAL INTEGRAT, LICEAL ȘI UNIVERSITAR JUDEȚUL VRANCEA”

I.D.: 99428827

Documente participare:

- 02 Caiet de sarcini Supervizare CAMPUS-signed.pdf
- 04 Model contract Supervizare CAMPUS.docx
- 05 Propunere tehnica Supervizare CAMPUS.docx
- 06 Formulare Supervizare CAMPUS.docx
- FisaDate_DF1219171.pdf
- DUAE_CERERE_287939.xml
- Buletin consolidat 13781-signed.pdf

Data publicarii	03.07.24	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.08.24	Pretul estimativ:	1.552.492,40 RON - 1.552.492,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedură de achiziție publică constă în achiziționarea serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea” finanțat în cadrul PNRR, Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație. Pentru realizarea acestui obiectiv, ofertantul declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza activitatea de supervizare și dirigenție de șantier aferente execuției de lucrări, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare, va verifica aplicarea unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaționale de execuție a lucrărilor. Detalii suplimentare se regăsesc în Caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
