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Descriere: Obiectul	viitorului	contract	de	achiziţie	publică	îl	reprezintă	execuţia	de	Lucrari	de	:
Modernizare,	recompartimentare	si	adaptare	a	patru	imobile	locuinte	protejate	si
Reabilitare,	extindere	si	adaptare	Centru	de	zi	în	cadrul	proiectului	"PIN	-	Infiintare	servicii
sociale	de	tip	centre	de	zi,	centre	respiro/centre	de	criza	si	locuinte	protejate,	in	vederea
dezinstitutionalizarii	persoanelor	cu	dizabilitati	din	comunitate	in	comuna	Maicanesti,	judetul
Vrancea".	Valoarea	estimată	a	contractului	este	în	cuantum	de	1.195.440	lei	(fără	TVA)
constituită	astfel	(conform	Deviz	General	al	lucrărilor):	LP	1	C+M	230.993	lei	fara	TVA	Utilaje,
echipamente	=	13.274	lei	fara	TVA	Total	estimat	244.267	lei	fara	TVA	LP	2	C+M	191.603	lei
fara	TVA	Utilaje,	echipamente	=	22.434	lei	fara	TVA	Total	estimat	214.037	lei	fara	TVA	LP	3
C+M	174.930	lei	fara	TVA	Utilaje,	echipamente	=	23.066	lei	fara	TVA	Total	estimat	197.996
lei	fara	TVA	LP	4	C+M	237.239	lei	fara	TVA	Utilaje,	echipamente	=	25.213	lei	fara	TVA	Total
estimat	262.452	lei	fara	TVA	CENTRU	ZI	Cap	4.	4.1-	Constructii	si	instalatii	-	265.987,61	lei
fara	tva;	4.3.-	Echipamente	termice,sanitare,	detectie	9.650	lei	fara	tva	;	5.1	–	Organizare	de
santier	1.050	lei	fara	tva	Total	estimat	276.688	lei	fără	T.V.A	Valoarea	estimata	a
contractului	de	achiziţie	NU	CUPRINDE	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	şi	neprevazute
stabilita	în	bugetul	proiectului	(deviz	general,	cap.	5.3.)	respectiv	suma	de	59.452	lei	(fără
TVA)	pentru	LP	1,	53.255	lei	(fără	TVA)	pentru	LP2,	49.966	lei	(fără	TVA)	pentru	LP3,	63.180
lei	(fără	TVA)	pentru	LP4,	14.200	lei	(fără	TVA)	pentru	Centrul	de	zi,	acestea	putând	fi
accesate,	după	caz,	în	situaţia	în	care	sunt	îndeplinite	cerinţele	legale	privind	utilizarea
acestor	sume,	respectiv	în	condiţiile	prevazute	din	clauzele	contractului	de	achiziţie	publica
şi	în	conformitate	cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016	privind	achiziţiile	publice
(Cheltuielile	diverse	şi	neprevazute	NU	vor	face	obiectul	ofertei	financiare).	Descrierea
detaliată	a	lucrărilor	de	construcţie	ce	fac	obiectul	contractului	de	achiziţie	publică	se
regăseşte	în	Caietul	de	sarcini	şi	Proiectul	tehnic	împreună	cu	Anexele	sale,	publicate	odată
cu	prezentul	anunţ	de	participare.	În	aplicarea	dispoziţiilor	art.	161	alin.	(2)	din	Legea
98/2016,	coroborat	cu	art.	103	alin.	(2)	din	HG	395/2016,	autoritatea	contractantă
stabileşte	următoarele	termene	cu	privire	la	solicitările	de	clarificări:	a)	termenul	limita	de
primire	a	solicitărilor	de	clarificări:	14	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	b)
termenul	în	care	autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	concret	la	toate
solicitările	de	clarificări:	7	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


