

SUSPENDATA - Executie de lucrari de reabilitare / sistematizare / optimizare sisteme distributie gaze naturale, precum si infiintarea de distributii noi gaze naturale

I.D.: 88012934

Documente participare:

- Sectiunea III - Formulare FDA_07.09.doc
 - ACN la Raspuns consolidat - ENGIE ROMANIA S.pdf
 - Clarificare din oficiu - sesiune on-line SSM.pdf
 - Adresa validare document.docx
 - Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
 - ACN la Raspuns consolidat - ENGIE ROMANIA S-1.pdf
 - CS anexe.zip
 - FisaDate_DF1190139.pdf
 - Sectiunea III - Formulare FDA_07.09.pdf
 - Draft ACsubsecv.zip
 - Anexe FO.zip
 - DUAE_CERERE_238614.xml
-

Data publicarii	14.10.23	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.10.23	Pretul estimativ:	1.465.048.287,00 RON - 1.465.048.287,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Entitatea contractanta intentioneaza sa demareze procedura de achizitie sectoriala avand ca obiect atribuirea unui acord-cadru de executia de lucrari de reabilitare / sistematizare / optimizare sisteme distributie gaze naturale, precum si infiintarea de distributii noi gaze naturale, organizata pe loturi, dupa cum urmeaza: Lot 01: Brasov, Covasna Lot 02: Prahova Lot 03: Giurgiu, Arges, Dambovita, Teleorman Lot 04: Dolj, Olt, Valcea, Gorj Lot 05: Bucuresti, Ilfov Lot 06: Calarasi, Ialomita, Constanta, Braila, Galati, Vrancea, Buzau, Tulcea Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 Termenul limita exprimat in numarul de zile in care Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Cantitățile minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord - cadru/lot în baza contractelor subsecvente, sunt estimate în Caietul de sarcini, parte a documentației de atribuire. Clauze de revizuire conform art. 236 din legea nr. 99/2016: Având în vedere că documentația de atribuire conține un set minim de informații specifice referitoare la estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum și estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, subliniem faptul că aceste cantități minime și maxime pe care entitatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul-cadru reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile reale ale entității contractante. În acest sens având în vedere faptul că efectele acordului cadru vizează în principal stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul unitar și, după caz, cantitățile avute în vedere, Promitentul-Achizitor își rezerva dreptul/opțiunea de a suplimenta cantitatea estimată la nivelul documentației de atribuire cu până la maxim 50% din cantitatea maximă estimată pentru acordul-cadru, pentru fiecare categorie de lucrare în parte. Prețul la care pot fi achiziționate suplimentar în baza prezenței clauze de revizuire este cel din propunerea financiară ce stă la baza semnării prezentului acord-cadru (ajustat după caz conform formulă de ajustare prevăzută de legislația specifică). Modificarea acordului-cadru în baza prezentei clauze de revizuire se circumscrie modificării nesubstanțiale reglementată de art. 240 alin. (1), lit. a) din legea nr. 99/2016, având toate elementele prevăzute de art. 2 alin. (1)-(2) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021.
