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publicarii
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pentru
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16.10.23 Pretul	estimativ: 1.465.048.287,00	RON	-	1.465.048.287,00	RON



Descriere: Entitatea	contractanta	intentioneaza	sa	demareze	procedura	de	achizitie	sectoriala	avand
ca	obiect	atribuirea	unui	acord-cadru	de	executia	de	lucrari	de	reabilitare	/	sistematizare	/
optimizare	sisteme	distributie	gaze	naturale,	precum	si	infiintarea	de	distributii	noi	gaze
naturale,	organizata	pe	loturi,	dupa	cum	urmeaza:	Lot	01:	Brasov,	Covasna	Lot	02:	Prahova
Lot	03:	Giurgiu,	Arges,	Dambovita,	Teleorman	Lot	04:	Dolj,	Olt,	Valcea,	Gorj	Lot	05:	Bucuresti,
Ilfov	Lot	06:	Calarasi,	Ialomita,	Constanta,	Braila,	Galati,	Vrancea,	Buzau,	Tulcea	Numarul	de
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	18
Termenul	limita	exprimat	in	numarul	de	zile	in	care	Entitatea	Contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	la	toate	solicitarile	de	clarificari:	in	a	11-a	zi	inainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.	Cantităţile	minime	şi	maxime	care	ar	putea	fi	solicitate	pe
durata	întregului	acord	–	cadru/lot	în	baza	contractelor	subsecvente,	sunt	estimate	în
Caietul	de	sarcini,	parte	a	documentaţiei	de	atribuire.	Clauze	de	revizuire	conform	art.	236
din	legea	nr.	99/2016:	Având	în	vedere	că	documentaţia	de	atribuire	conţine	un	set	minim
de	informaţii	specifice	referitoare	la	estimări	ale	cantităţilor	minime	şi	maxime	care	ar	putea
fi	solicitate	pe	durata	întregului	acord-cadru,	precum	şi	estimări	ale	cantităţilor	minime	şi
maxime	care	ar	putea	face	obiectul	unui	singur	contract	subsecvent	dintre	cele	care
urmează	să	fie	atribuite	pe	durata	acordului-cadru,	subliniem	faptul	că	aceste	cantităţi
minime	şi	maxime	pe	care	entitatea	contractantă	le	stabileşte	iniţial	în	documentaţia	de
atribuire	şi	ulterior	în	acordul-cadru	reprezintă	estimări	ale	unor	cantităţi	care	ar	putea	fi
solicitate	pe	durata	întregului	acord-cadru	şi	nu	cantităţile	exacte	care	vor	fi	achiziţionate,
acestea	din	urmă	putând	fi	mai	mici,	egale	sau	mai	mari	raportat	la	cele	estimate,	în	funcţie
de	necesităţile	reale	ale	entităţii	contractante.	În	acest	sens	având	în	vedere	faptul	că
efectele	acordului	cadru	vizează	în	principal	stabilirea	termenilor	şi	condiţiilor	care
guvernează	contractele	de	achiziţie	publică	ce	urmează	a	fi	atribuite	într-o	anumită
perioadă,	în	special	în	ceea	ce	priveşte	preţul	unitar	şi,	după	caz,	cantităţile	avute	în
vedere,	Promitentul-Achizitor	îşi	rezerva	dreptul/opţiunea	de	a	suplimenta	cantitatea
estimată	la	nivelul	documentaţiei	de	atribuire	cu	până	la	maxim	50%	din	cantitatea	maximă
estimată	pentru	acordul-cadru,	pentru	fiecare	categorie	de	lucrare	în	parte.	Preţul	la	care
pot	fi	achiziţionate	suplimentar	în	baza	prezenţei	clauze	de	revizuire	este	cel	din	propunerea
financiară	ce	stă	la	baza	semnării	prezentului	acord-cadru	(ajustat	după	caz	conform
formulă	de	ajustare	prevăzută	de	legislaţia	specifică).	Modificarea	acordului-cadru	în	baza
prezentei	clauze	de	revizuire	se	circumscrie	modificării	nesubstanţiale	reglementată	de	art.
240	alin.	(1),	lit.	a)	din	legea	nr.	99/2016,	având	toate	elementele	prevăzute	de	art.	2	alin.
(1)-(2)	din	Instructiunea	ANAP	nr.	1/2021.


