

## **“Achizitionarea de servicii de proiectare (PT+DE+DTAC + verificare documentatii de verificatori autorizati + obtinere avize + asistenta tehnica) si Executie lucrari, aferent obiectivului - Reabilitare Școala Gimnazială nr.13 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”**

I.D.: 85644745

Documente participare:

- 22\_Instalatii\_Le\_FISE TEHNICE\_-semnat.pdf
- 21\_Instalatii\_Le\_BREVIAR DE CALCUL-semnat.PDF
- 23\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE- 01-semnat.pdf
- 24\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE- 02-semnat.pdf
- 25\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE- 03-semnat.pdf
- 26\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE- 04-semnat.pdf
- 27\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE- 05-semnat.pdf
- 28\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE-06-semnat.pdf
- 29\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE- 07-semnat.pdf
- 30\_Instalatii\_Le\_Parte desenata\_IE- 08-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Contract executie-semnat.pdf
- Model Formulare-semnat.pdf
- 52\_cif scoli-semnat.pdf
- 51\_Certificat urbanism Sc 13-corp vechi-semnat.PDF
- 53\_Extras\_Informare\_23599-semnat.pdf
- 54\_Aviz Cultura-semnat.pdf
- 55\_Aviz SOMA-semnat.pdf
- 56\_Aviz Mediu-semnat.pdf
- 57\_DEVIZ GENERAL-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1187253.pdf
- 11\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-08-semnat.pdf
- 12\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-09-semnat.pdf
- 13\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-10-semnat.pdf
- 14\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-11-semnat.pdf
- 15\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-12-semnat.pdf
- 16\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-13-semnat.pdf
- 17\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-14-semnat.pdf
- 18\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-15-semnat.pdf
- 19\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-16-semnat.pdf
- 20\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-17-semnat.pdf
- 1\_Arhitectura\_MEMORIU DALI\_SCOALA 13-semnat.pdf
- 2\_Arhitectura\_REFERAT\_B1DCcEF-semnat.pdf
- 3\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-00-semnat.pdf
- 4\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-01-semnat.pdf
- 5\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-02-semnat.pdf
- 6\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-03-semnat.pdf
- 7\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-04-semnat.pdf
- 8\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-05-semnat.pdf
- 9\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-06-semnat.pdf
- 10\_Arhitectura\_Parte desenata\_A-07-semnat.pdf
- 41\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IS-01-semnat.pdf
- 42\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IS-02-semnat.pdf
- 43\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IS-03-semnat.pdf
- 44\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IS-04-semnat.pdf
- 45\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IS-05-semnat.pdf
- 46\_Instalatii sanitare\_REFERAT Is-semnat.pdf
- 47\_Instalatii Ventilare\_Instalatii Termice\_FISE TEHNICE-semnat.pdf
- 48\_Studiu Geotehnic-semnat.pdf
- 49\_1\_COMPLETARE LA RAPORT DE AUDIT ENERGETIC-semnat.pdf
- 49\_Raport Audit sc. 13-semnat.pdf
- 50\_Raport Expertiza Scoala 13-semnat.pdf

- 31\_Instalatii\_Le\_REFERAT le-semnat.pdf
- 32\_Instalatii Incendiu\_Parte desenata\_IDSAl- 01-semnat.pdf
- 33\_Instalatii Incendiu\_Parte desenata\_IDSAl- 02-semnat.pdf
- 34\_Instalatii Incendiu\_Parte desenata\_IDSAl- 03-semnat.pdf
- 35\_Instalatii Incendiu\_Parte desenata\_IDSAl- 04-semnat.pdf
- 36\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IT-01-semnat.pdf
- 37\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IT-02-semnat.pdf
- 38\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IT-03-semnat.pdf
- 39\_Instalatii sanitare\_HVAC\_Parte desenata\_IT-04-semnat.pdf
- 40\_Instalatii termice\_HVAC\_REFERAT It-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_234438.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf

---

Data publicarii	09.08.23	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3 45315000-8 45343000-3 45343200-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	04.09.23	Pretul estimativ:	7.421.841,37 RON - 7.421.841,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: "Achizitionarea de servicii de proiectare (PT+DE+DTAC + verificare documentatii de verificatori autorizati + obtinere avize + asistenta tehnica) si Executie lucrari, aferent obiectivului - Reabilitare Școala Gimnazială nr.13 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4270740\_2023\_PAAP\_D1429021 II.1.1 Titlu: Lucrari Proiectare si executare II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Contract de executie lucrari avand ca obiect: "Achizitionarea de servicii de proiectare (PT+DE+DTAC + verificare documentatii de verificatori autorizati + obtinere avize + asistenta tehnica) si Executie lucrari, aferent obiectivului - Reabilitare Școala Gimnazială nr.13 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", in municipiul Sibiu, conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata contractului este: 13 luni de la semnarea contractului, din care: - SERVICII DE PROIECTARE - 2 luni de la data semnării contractului (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) - EXECUTIA LUCRARILOR - 9 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) - ASISTENTA TEHNICA DIN PARTERA PROIECTANTULUI, pe perioada executiei lucrarilor, inclusiv actualizare proiectul tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor "as built" - 9 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) - Receptia la finalizarea lucrarii si remedieri - 2 luni de la finalizarea lucrarilor (conf. Cap. 2.3 si 3.6 din Caietul de sarcini) Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 11 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---