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Servicii de proiectare si executie lucrari aferent investitiei:
“SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL PLOPI, COMUNA
TIMNA, JUDETUL MEHEDINTI"

[.D.: 49602349

Documente participare:

Clauze contractuale.pdf
Modele Formulare.pdf
Parte desenata.rar

Parte scrisa.partl.rar
Parte scrisa.part2.rar
FisaDate DF1094438.pdf
Caiet de sarcini.pdf
DUAE CERERE 84445.xml

Data
publicarii

Termenul
limita
pentru
depunere:

Descriere:

11.09.20 Coduri CPV 45232150-8

01.10.20 Pretul estimativ: 1.327.442,00 RON -1.327.442,00 RON

Servicii de proiectare si executie lucrari aferent investitiei: “SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
IN SATUL PLOPI, COMUNA TIMNA, JUDETUL MEHEDINTI" Cheltuieli pentru servicii de proiectare
+ AT din partea proiectantului 39.900 lei compusa din: Documentatii tehnice obtinere
avize/acorduri/autorizatii - 12.000 lei Proiect tehnic si detalii de executie - 20.000 lei
Verificare tehnica a proiectarii - O lei Asistenta tehnica din partea proiectantului - 7.900 lei
Cheltuieli lucrari de executie: 1.287.542 lei compusa din: A. Cheltuieli pentru asiguarea
utilitatilor - 99.556 lei B. Constructii si instalatii aferente investitia de baza - 1.176.448 lei C.
Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier - 0 lei D. Cheltuieli diverse si
neprevazute - 11.532 lei Valoarea totala a investitiei estimata fara TVA (numai in cifre):
1.327.442 lei Modificarea contractului de achiztie publica, in cursul perioadei sale de
valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea
contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Numarul de zle pana la care se
pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zle. Autoritatea
contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zle de data limita de
depunere a ofertelor.



