

## **Execuție lucrări în cadrul proiectului - MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI IN COMUNA SÂNTIMBRU, JUDEȚUL HARGHITA, etapa I**

I.D.: 100234185

Documente participare:

- raspuns consolidat la solicitarile de clarificari-15072024141549.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf
- Program de verificare si control.pdf
- Referat DTAC Razvan Dragulet nr. 10-05 din 14.05.2024.pdf
- Referat PTE Razvan Dragulet nr. 11-05 din 14.05.2024.pdf
- Scan Geo Santimbru VERIFICAT.pdf
- Cap. IV - Caiet de sarcini\_compressed.pdf
- Cap. I II - Memoriu tehnic general Memoriu tehnic pe specialitati.pdf
- Cap. III - Breviare de calcul.pdf
- Cap. V VI-Liste de cantitati de lucrari Grafic.pdf
- CU santimbru asfaltare strazi etapa i.pdf
- Expertiza Santimbru SCAN.pdf
- Piese desenata VOL.1.rar
- Piese desenata VOL.2.rar
- 04 Formulare lucrari4.doc
- 05 Model contract de lucrari.docx
- caiet de sarcini-17062024144535.pdf
- FisaDate\_DF1218383.pdf
- DUAE\_CERERE\_286845.xml

Data publicarii	03.07.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.24	Pretul estimativ:	2.898.564,53 RON - 2.898.564,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția se referă la: „Execuție lucrări în cadrul proiectului - MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI IN COMUNA SÂNTIMBRU, JUDEȚUL HARGHITA, etapa I,, Prin contractul ce urmează a se atribui se urmărește modernizarea și asfaltarea a 13 străzi cu o lungime de 3079 m situate în comuna Sântimbru, județul Harghita. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică - „Execuție lucrări în cadrul proiectului - MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI IN COMUNA SÂNTIMBRU, JUDEȚUL HARGHITA, etapa I,, luând în considerare devizele, respectiv bugetul proiectului și nu în ultimul rând ținând cont de prețurile de pe piață, valoarea estimată a contractului de lucrări pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului este de 2.898.564,53 lei fără TVA, defalcată după cum urmează: Ron fără TVA Cap. 4.1 Construcții și instalații 2.863.564,53 - Cheltuieli eligibile (buget de stat) Cap. 5.1 Organizare de șantier 35.000,00 - Cheltuieli eligibile (buget de stat) TOTAL GENERAL ESTIMAT 2.898.564,53 - Cheltuieli eligibile (buget de stat) Notă: În cazuri excepționale AC prin comisia de evaluare a ofertelor poate să decida acceptarea unor oferte care depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare existând posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare, pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Astfel de decizie se va lua cu respectarea celor prevăzute la Art. 137, alin (2) din HG 395/2016 și în orice caz fără a aduce atingere art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii, din Legea 98/2016. - Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile calendaristice. - Termenul de răspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 6 zile calendaristice.

