

“ Circuite secundare si puncte termice aferente extinderii retelei de termoficare PT7, PT46, etapa II, racordarea la magistrala de termoficare urbana in vederea punerii in functiune” - lot 1, lot 2 si lot 3

I.D.: 9590876

Data publicarii	08.10.15	Coduri CPV	45232140-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.355.427,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lotul 1: Executare lucrari: Retelele de distributie secundara ce se vor executa vor cuprinde retelele de incalzire si apa calda aferente strazilor adiacente strazii Rasaritului, respectiv strazile General Praporgescu; Eremia Grigorescu; Ecaterina Teodoroiu; General Dragalina; Mircea cel Batran (intre Str. Cuza Voda si Indiguirii); Nicolae Balcescu (intre str. Cuza Voda si Rasaritului); Calarasi (intre str. Cuza Voda si Rasaritului); Miron Costin; - cu racord la PT 46, cu respectarea proiectului de executie elaborat de S.C. Obenman Construct S.R.L. Lotul 2: Executare lucrari Retelele de distributie secundare ce se vor executa vor cuprinde retelele de incalzire si apa calda aferente strazilor din zona strada Victoriei, respectiv strazile 1933; 1877; 1919; 1848; Indiguirii; - cu racord la PT46; cu respectarea proiectului de executie elaborat de S.C. Obenman Construct S.R.L. Lotul 3: Executare lucrari In vederea cresterii gradului de confort al locuitorilor din cartierul de locuinte Dealul Sofia si din cartierul de locuinte din zona strazii Rasaritului din orasul Cernavoda se doreste racordarea la retea de agent primar pentru PT7 si PT 46 cu respectarea proiectului de executie elaborat de ISPE Bucuresti B) Valoarea estimata a achizitiei 3355427,6 lei, din care : ? Lot 1 - 1428598 lei din care Cheltuieli diverse si neprevazute in cota procentuala de 10 % din lucrari Constructii si Montaj, reprezentand suma de 129873 lei fara T.V.A. ? Lot 2 - 934282 lei din care Cheltuieli diverse si neprevazute in cota procentuala de 10 % din lucrari Constructii si Montaj, reprezentand suma de =84935 lei ? Lot 3 - 992547,60 lei din care Cheltuieli diverse si neprevazute in cota procentuala de 10 % din lucrari Constructii si Montaj, reprezentand suma de 89078,6 lei
