

<<"Cresterea eficientei energetice si reabilitare Scoala Veche, comuna Poiana, judetul Dambovita">>

I.D.: 79763649

Documente participare:

- FisaDate_DF1173656.pdf
- CAIET DE SARCINI.part2.rar
- CAIET DE SARCINI.part1.rar
- CAIET DE SARCINI.part3.rar
- CAIET DE SARCINI.part4.rar
- PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- FORMULARE SC VECHE POIANA - PRETUL CEL MAI SCAZUT.pdf
- DUAE_CERERE_214635.xml
- erata la caietul de sarcini.rar
- erata la caietul de sarcini.rar.p7s
- DEVIZELE CU RETETA - SCOALA VECHE.rar
- RASPUNS CONSOLIDAT.rar
- EN1044333.docx

Data publicarii	15.03.23	Coduri CPV	45214200-2 45111291-4 45113000-2 45210000-2 45300000-0 45321000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.04.23	Pretul estimativ:	1.278.835,35 RON - 1.278.835,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: <<"Cresterea eficientei energetice si reabilitare Scoala Veche, comuna Poiana, judetul Dambovita">> conform prevederilor din caietul de sarcini. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 1.278.835,35 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei fara TVA dupa cum urmeaza: 4.1 Constructii si instalatii 1.024.336,00 lei fara TVA 4.2 Montaj utilajelor tehnologice 29.304,82 lei fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj 197.190,00 lei fara TVA 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 28.004,53 lei fara TVA. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 1.081.645,35 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Potrivit Devizului General valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (203.669,35 lei fara TVA) a fost estimata procentual de catre proiectant la 15,63% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4. Astfel, conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 195.513,22 lei exclusiv TVA [15,63% din 1.250.884,35 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4 ale devizului General]. Mentiune: 1. Valoarea estimata de 1.278.835,35 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
