

"Reabilitarea si eficientizarea energetica a Liceului cu Program Sportiv" - proiectare si executie

I.D.: 57150804

Documente participare:

- FisaDate_DF1113013.pdf
- Model formulare pr. si exec.doc
- CU 310 din 12.03.2021 Liceul Sportiv.pdf
- 1. Acord Contractual proiectare si executie lucrari.docx
- 2. Conditii Speciale pentru contractul de proiectare si executie lucrari.docx
- Anexa - Grila conform PT HG nr 907.doc
- 3. Conditii generale contract proiectare si executie proiecte cu val mai mica de 5 mil Euro.docx
- CS Lic Sportiv.pdf
- DALL.part1.rar
- DALL.part2.rar
- HCL 241 din 2019 conditii mediu la lucrari.pdf
- HCL nr. 151 din 2020 indicatori teh.pdf
- MODEL - Propunere tehnica Lic Sportiv.docx
- DUAE_CERERE_117876.xml

Data publicarii	21.05.21	Coduri CPV	45214000-0 45321000-3 71242000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	23.06.21	Pretul estimativ:	11.882.952,50 RON - 11.882.952,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Municipiul Galati a depus spre finantare proiectul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Liceului cu Program Sportiv" prin care se doreste cresterea calitatii infrastructurii educationale scolare prin reabilitarea, modernizarea si dotarea acestora. Proiectul este depus spre finantare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B-Cladiri Publice. In aceasta faza de derulare a proiectului este necesara obtinerea documentatiei pentru elaborare proiect tehnic si contractarea lucrarilor de executie. Proiectantul va furniza urmatoarele servicii in cadrul proiectului: Proiectul tehnic de executie in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. Executia lucrarilor va respecta prevederile caietului de sarcini, normativele si legislatia specifica in vigoare. Termenul de realizare al contractului: 13 luni (din care 4 luni proiectare si 9 luni executie). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 si art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, dupa cum urmeaza: - primul termen in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari este - a 23 - a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; - cel de-al doilea termen in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari este - a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.
