

## **Furnizare dispozitive și echipamente medicale în cadrul proiectului "Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați"**

I.D.: 61823915

Documente participare:

- FisaDate\_DF1126615.pdf
  - 5. caiet de sarcini.pdf
  - 5. LOT 1 TERAPIE INTENSIVA.doc
  - 5. LOT 2 LABORATOR.doc
  - 5. LOT 3 DEZINFECTIE.doc
  - 5. LOT 4 COMPUTER TOMOGRAF.doc
  - 7. 2021 Modele Formulare echipamente medicale.docx
  - 8. 2021 CONTRACT de achizitie publica de produse - proiect SEAP.docx
  - DUAЕ\_CERERE\_139715.xml
  - DUAЕ\_CERERE\_139716.xml
  - DUAЕ\_CERERE\_139717.xml
  - DUAЕ\_CERERE\_139714.xml
- 

Data publicarii	12.10.21	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.11.21	Pretul estimativ:	7.028.697,48 RON - 7.028.697,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: 1. Ventilatoare de înalta performanță cu conectare la sursa de oxigen, cu accesorii incluse: = 4 buc - senzori de flux; - filtre microbiene pacient; - tubulatura cu racord flexibil/circuit ventilatie pacient. 2. Paturi terapie intensiva cu saltea antidecubit = 10 buc 3. Laringoscop cu fibra optica cu varf mobil = 4 buc 4. Aparat Rx mobil digital grafie = 2 buc 5. Analizor electrochemiluminiscentă, cu accesorii incluse = 1 buc 6. Analizor automat hemoglobina glicozilată, cu accesorii incluse = 1 buc 7. Atomizor = 6 buc 8. Nebulizator pentru dezinfectia aero-microflorei = 10 buc 9. Unitate CT media scan inovativa de urgenta = 1 buc

Proiectul va fi integral finanțat prin Fondul de Coeziune (FC). In vederea accelerării implementării proiectului, procedura de achiziție se lanseaza cu clauza suspensivă, in vederea incadrării in timpul limita de implementare al proiectelor din cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Incheierea contractului de achiziție publică este condiționat de aprobarea finanțării din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidența legislației privind finanțele publice. In cazul în care, indiferent de motive, aprobarea finanțării din fonduri europene nerambursabile nu se realizează în termen de 180 zile de la depunerea ofertelor, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin.(1) lit.c) teza a II-a din Legea nr.98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Proiectul în cadrul căruia se desfășoara prezenta procedură de achiziție este depus spre finanțare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, contract de finanțare aflat în stadiu de precontractare. Autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile.

---