

Anulata - „Scoala nr. 6 - Sala de sport”

I.D.: 10232743

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.11.15 | Coduri CPV | 45200000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 19.11.15 |
|----------------------------------|----------|

Descriere: Se solicita oferta pentru executia lucrarii privind obiectivul de investitii „Scoala nr. 6 - Sala de sport”, Baia Mare, judetul Maramures. Valoarea totala estimata a achizitiei: Valoare estimata (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute): 1.681.518,73 lei (fara T.V.A.), respectiv 381.210,32 euro (fara T.V.A.), la cursul BNR din data 17.04.2015 (1 euro = 4,4110 lei), din care: • Valoarea estimata (fara cheltuieli diverse si neprevazute): 1.545.646 lei (fara T.V.A.), respectiv 35.036,49 euro (fara T.V.A.), la cursul BNR din data 17.04.2015 (1 euro = 4,4110 lei), din care: - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 77.464 lei (fara T.V.A.), respectiv 17.561,55 euro (fara T.V.A.), la cursul BNR din data 17.04.2015 (1 euro = 4,4110 lei), - Dotari: 42.510 lei (fara T.V.A.), respectiv 9.637,27 euro (fara T.V.A.), la cursul BNR din data 17.04.2015 (1 euro = 4,4110 lei). • Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute: 135.872,73 lei (fara T.V.A.), respectiv 30.803,15 euro (fara T.V.A.), la cursul BNR din data 17.04.2015 (1 euro = 4,4110 lei), • Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute: 9% (se aplica la valoarea cheltuielilor prevazute conform H.G. nr. 28/2008). Din suma prevazuta în oferta pentru chelt diverse si neprevaz, se suporta, fara aplicarea unei proced de atrib, respectiv în baza contr încheiat, acele cheltuieli care provin din «clauze de variatie», pentru acele articole care au fost initial ofertate de op ec si care au fost cunoscute de toti particip la proc de atrib. Astfel, atunci când se constata, în urma masuratorilor efectuate în timpul executiei, diferente între cantitatile initial estimate si cele real executate, precum si cheltuieli de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta, aceste diferente vor putea fi decontate pe baza pretului/preturilor unitar/unitare din cadrul propunerii financiare din valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute din contract, dupa certificarea acestor diferente de catre proiectant si dirigintele de santier.
