
I.D.:	28486340

Proiectare	si	executie	lucrari	modernizare	parcari,	procedura
simplificata	organizata	pe	loturi	conform	prevederilor	Legii	nr.
98/2016	si	H.G.	395/2016

Documente	participare:
7-SCN1002751.zip

Data
publicarii

29.05.18 Coduri	CPV 45223300-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.06.18 Pretul	estimativ: 4.979.537,00	RON

Descriere: Proiectare	si	executie	lucrari	pentru	urmatoarele	obiective	de	investitii:	Lot	1:	-	„Modernizare
parcari	lot	3-540	locuri	de	parcare-aleea	Lebedei	intre	cal.	Calarasilor	si	str.	Gr.
Alexandrescu,	str.	Sebesului	(bl.	D1),	sos.	Buzaului	(bl.	B30	si	bl.	B31),	b-dul	Dorobanti	(bl.
A28	si	bl.	A31),	aleea	Invatatorilor	(bl.	G7,	bl.	G8	si	bl.	Z),	str.	O.	Doicescu	(bl.	A1	si	bl.	A2)”
Conform	DALI,	suprafata	totala	ocupata	este	de	aproximativ	33.375,00	mp.	Lot	2:	-
„Modernizare	parcari	lot	4	–	Cartier	Obor	–	str.	Ion	Ionescu	de	la	Brad	(Bl.AF1,	Bl.AF2,	Bl.	AF3,
Bl.AG1,	Bl.AG2),	C.Galati	(in	spatele	Bl.10),	Str.	Plantelor	(in	spatele	Bl.8),	Str.	Ion	C.Bratianu
(	de	la	Cresa	nr.	1	pana	la	Str.	Apollo),	Sos.	Buzaului	(intre	Str.	S.Barnutiu	si	Str.	Comunarzi,
de	la	Bl.	A8	si	Bl.	A9bis	pana	la	Bl.	A6	si	Bl.A4)”	–	valoarea	estimata	este	de	2.111.740,00	lei
fara	TVA	Conform	DALI,	suprafata	totala	ocupata	este	de	aproximativ	22.950,00	mp
Valoarea	estimata	totala	este	de	4.979.537,70	lei	fara	TVA	din	care:	-	Lotul	1:	3.008.953,70
lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	-	Proiectare	si	inginerie	(PT	+	DE,	inclusiv	verificarea
proiectului)	-	55.843,00	lei	fara	TVA;	-	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	-	4.000,00
lei	fara	TVA;	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza–	2.939.110,70	lei	fara	TVA	-	Organizare	de
santier	–	10.000,00	lei	fara	TVA	la	care	se	pot	adauga	cheltuielile	diverse	si	neprevazute	in
cuantum	de	7%	din	valoarea	investitiei	si	vor	fi	decontate	doar	daca	este	cazul.	-	Lotul	2:
1.970.584,00	lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	-	Proiectare	si	inginerie	(PT	+	DE,	inclusiv
verificarea	proiectului)	-	55.811,00	lei	fara	TVA;	-	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului
-	4.000,00	lei	fara	TVA;	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza–	1.900.773,00	lei	fara	TVA	-
Organizare	de	santier	–	10.000,00	lei	fara	TVA	la	care	se	pot	adauga	cheltuielile	diverse	si
neprevazute	in	cuantum	de	5%	din	valoarea	investitiei	si	vor	fi	decontate	doar	daca	este
cazul.	Suma	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	in	valoarea	estimata	a
loturilor.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse	in	structura	devizului
general	al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente	acestora	se	realizeaza,	in
functie	de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la	contractul	initial.	In	acest	context,
actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice	a	clauzelor	contractuale	/	unei
modificari	nesubstantiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.
Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor:	8	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	transmise	în
termen	cu	6	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


