

Proiectare si executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente, asistenta din partea proiectantului

I.D.: 39011951

Documente participare:

- 9 Lista de echipamente dotari lucrari servicii-semnat.pdf
- 6.1 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 1-semnat.pdf
- 6.2 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 2-semnat.pdf
- 6.3 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 3-semnat.pdf
- 6.4 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 4-semnat.pdf
- 6.5 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 5-semnat.pdf
- 6.6 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 6-semnat.pdf
- 6.7 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 7-semnat.pdf
- 6.8 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 8-semnat.pdf
- 6.9 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 9-semnat.pdf
- 6.10 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 10-semnat.pdf
- 6.11 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 11-semnat.pdf
- 6.12 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 12-semnat.pdf
- 15 Certificat de urbanism nr. 350 din 08.04.2019-semnat.pdf
- 14 Certificat de urbanism initial si avize de principiu-semnat.pdf
- 16 APM clasarea notificarii-semnat.pdf
- 17 Extras de carte funciara-semnat.pdf
- 18 Clauze contractuale-semnat.doc
- 7 Deviz General-semnat.pdf
- 5 Documentatia tehn.econ. SF mixt - parte scrisa-semnat.pdf
- 8 Hotarare de aprobare docum. tehnico-ec. inclusiv Anexa-semnat.pdf
- 10 Plan de amplasament vizat de OCPI-semnat.pdf
- 11 Documentatia tehn.econ. Expertiza tehnica-semnat.pdf
- 12 Documentatia tehn.econ. Audit energetic-semnat.pdf
- 13 Documentatia tehn.econ. Studii de teren-semnat.pdf
- 6.13 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 13-semnat.pdf
- 6.14 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 14-semnat.pdf
- 6.15 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 15-semnat.pdf
- 6.16 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 16-semnat.pdf
- 6.17 Documentatia tehn.econ. SF mixt planse 17-semnat.pdf
- FisaDate_DF1065776.pdf
- 19 Anexa contract-semnat.docx
- 20 Formulare si modele-semnat.doc
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Lista functii de decizie-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_37584.xml

Data publicarii	10.10.19	Coduri CPV	45215120-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.10.19	Pretul estimativ:	4.930.171,56 RON - 4.930.171,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente, asistenta din partea proiectantului, pentru obiectivul „Reabilitare si dotare cu aparatura medicala a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Cismadie”, cod SMIS 123744, Contract de finantare nr. 4597/15.07.2019. Dotarile cu echipamente medicale nu fac obiectul contractului, dar se va tine cont de acestea in vederea sigurarii spatiilor si utilitatilor necesare. Contractul prevede servicii de proiectare faza PT+DDE si obtinere Autorizatie de construire, inclusiv verificarea proiectarii, organizare de santier, executia lucrarilor de constructie, furnizare si montaj echipamente/utilaje aferente lucrarilor, asistenta din partea proiectantului - conform SF si Caiet de sarcini. Valoarea estimata a contractului este de 4.930.171,56 lei (fără TVA), din care: executie lucrari, utilaje aferente - 4.710.191,56 lei, proiect tehnic si detalii de executie - 105.000,00 lei, documentatii tehnice, avize, autorizatii - 82.000,00 lei, verificarea tehnica a proiectarii - 11.380,00 lei, asistenta tehnica din partea proiectantului - 21.600,00 lei Durata de prestare a serviciilor de proiectare si obtinere avize/autorizatie de constructie este de 3 luni de la data semnarii contractului. Durata executiei lucrarilor si prestarii serviciilor de asistenta tehnica este de 12 luni de la data ordinului de incepere. Numarul de zile până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
