
I.D.:	46625495

"	Lucrări	de	reparaţii	terasamente,	poduri	şi	podeţe	(eliminare
puncte	periculoase):	Linia	511	Gura	Humorului	–	Ilva	Mică,
interval	de	staţie	Silhoasa	–	Larion,	km.	40+820	–	km.	40+900"

Documente	participare:
Instructiuni	km	40Cerere	DUAE.pdf
FisaDate_DF1082253.pdf
3.	Modele	formulare	Km	40	-2020.docx
4.	Clauze	contractuale	km	40	Silhoasa.pdf
2	Caiet	de	Sarcini	KM	40	Silhoasa.pdf
2.1Anexa	CS_Antemas_Lista	Cant	Lucr.pdf
DUAE_CERERE_63601.xml

Data
publicarii

26.05.20 Coduri	CPV 45234116-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.06.20 Pretul	estimativ: 336.128,98	RON	-	336.128,98	RON

Descriere: Obiectul	prezentului	contract	il	reprezinta	achizitia	lucrarilor	de	consolidarea	liniei	CF,	km.
40+820	–	km.	40+900,	interval	de	staţie	Silhoasa	–	Larion,	impuse	de	starea
necorespunzatoare	a	traverselor	din	lemn,	beton	si	a	materialului	mărunt	de	cale	care
necesita	realizarea	lucrărilor	de	înlocuire	a	acestora	precum	de	colmatarea	prismei	de
piatra	si	a	substratului	căii.	Lucrarile	mentionate	anterior	vor	fi	efectuate	doar	de	catre
personalul	calificat	din	cadrul	societatilor	specializate,	autorizate	şi	agrementate	AFER	in
acest	scop.	Lucrarile	care	fact	obiectul	contractului	se	vor	efectua	conform	instructiunilor	si
a	prescriptiilor	CFR.	Nota:	Numarul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractantă	va	raspunde	la	solicitările	de	clarificări	în	a	6-a	zi	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor	(entitatea	contractantă	raspunde	clarificărilor	într-o	singură
zi).	Entitatea	contractantă	va	raspunde	doar	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de
operatorii	economici	până	la	termenul	limită	stabilit.


