

"Realizare sant betonat, trotuare si podete cu intrare la fiecare proprietate pe DJ 721 in satul Gura Sutii, comuna Gura Sutii, judetul Dambovita"

I.D.: 56749981

Documente participare:

- Expertiza Gura Sutii.pdf
- Studiu Geotehnic.pdf
- Caiete de sarcini.pdf
- Parte desenata.pdf
- Memoriu Tehnic-Parte Scrisa.pdf
- FisaDate_DF1112658.pdf
- 5. Propunere de Contract.doc
- 4. Formulare-semnat.docx
- Planuri Vizate OCPI.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- DUAE_CERERE_118135.xml
- EN1028454.docx
- EN1028450.docx
- clarificare din oficiu rev 1.docx
- ACC clarificari COMUNA GURA SUTII.pdf

Data publicarii	10.05.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.21	Pretul estimativ:	4.265.959,15 RON - 4.265.959,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Realizare șanț betonat, trotuare și podețe cu intrare la fiecare proprietate pe DJ 721 în satul Gura Șuții, comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița" Lucrările se vor executa conform descrierilor din caietul de sarcini și documentația aferentă. Cantitățile vor fi conform proiectului tehnic, iar valoarea estimată a contractului de 4.265.959,15 lei fără TVA se compune din cheltuieli pentru investiția de baza 4.250.959,15 lei și lucrări de construcții aferente organizării de șantier în valoare de 15.000,00 lei, existând posibilitatea suplimentării acesteia cu cheltuieli diverse și neprevăzute din devizul general al investiției. Valoarea totală a cheltuielilor diverse și neprevăzute conform capitol 5.3 din devizul general este de 100.000,00 lei Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 11 zile inainte de data depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data de depunere oferte.
